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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowj czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB
Wymagania ogo6lne natg rozumi€ | stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbi&obdét Budowlanych
CZESC DROGOWA

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowi€¢CPV) dla zakresu robét budowlanych gi¢h
przedmiotem zamowienia i w/w specyfikacjami tecknygmi wykonania i odbioru robot
budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie tengoa budow

Klasa: 45110000-1  Roboty w zakresiezbnia i rozbiorki obiektow budowlanych,
ropotiemne

Kategorie: 45111000-8 Roboty w zakresie énia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zalgesuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlaneakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budanych lub ich czsci oraz roboty w zakresiedgnierii
adbwej i wodnej
Kategorie: 45231000-5 Roboty budowlane zakresie budowy ruregdw, linii
komkacyjnych i elektroenergetycznych
Kategorie: 45232000-2 Roboty pomocniczeakresie ruroggow i kabli

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresiadtruowania, fundamentowania oraz
voykywania nawierzchni drog
Grupa 71000000-8 Ustugi architeliktane, budowlane, itynieryjne i kontrolne

Kategoria  71200000-0 Ustugi architektamie i podobne
71354000-4 Ustugi sqadrzania map

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwgdhi normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w STWIORB oraz przepisy prawa polskiego, ktorelgostosowane przez Wykonawev jezyku
polskim, a dla elementéw nieuregulowanych zapis&TMWIORB keda obowihzywat pozostate
opublikowane i aktualne na daietozenia oferty warunki techniczne, normy europejskolskie.
Normy te winny by odczytywane w powzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i bywazane za
integraly czes¢ tychze jak gdyby byty w nich powielone. Uwa st Wykonawe za w petni
zaznajomionego z ich #ea i wymaganiami. Konsekwencje wynilkap z nieznajomiei w/w
norm, instrukcji, przepisow itp. ohgiaja Wykonawe. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej
pojawia s¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) naleprzez to rozumie Specyfikacje
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Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyctodige z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 p2@72 z 2004r.)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pomej okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy cata¢
techniczno-uytkowa (drogs) albo jego ces¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dokumentacja powykonawczadokumentacja spogdzana przez Wykonaweoboét zgodnie
z obowizujacym Prawem Budowlanym wraz z pdejszymi zmianami, ujmgga catd¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi wutakykonywanych robot oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastqu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@gcy do notowania wydarke zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowbd®o przekazywania polegei innej
korespondencji technicznej pagdy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.6.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktérazlegenie Zamawiagego za
pomog cztonkdw swojego zespotu (w tym Inspektorow Nadzoo scisle oddelegowanych
uprawnieniach zagrza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac \elahych oraz
postpem rzeczowo finansowym, zgodnie z UsjawPrawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

1.4.7.Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
budowg (Robotami) i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktwa
(spetniajca Wymagania Prawa Budowlanego)

1.4.9.Kierownik Projektu- osoba wymieniona w danych kontraktowycjtdra przedstawicielem
Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona, odpowiedzialna za
zarzdzanie kontraktem.

1.4.10.Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,gpaisawaryjnego postoju
I pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11 .Konstrukcja nawierzchnt uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeinia.
1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogowlrogi i
skarpami rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatta w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiarow- akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu
przez Irxyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegbe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocepjakasci
materiatdbw oraz Robot.

1.4.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezlsine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentac;j
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzigca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvg $cieralm a podbudow,
zapewniagjca lepsze roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza warstwa stiagca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa miee skiadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniagca funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji namych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamiemy, mrozu i przenikaniem ggtek podtaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaeghni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniethiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odgczagca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.18.Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod®é - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohatdwlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Besgowy mae rowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy sdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynyaaste pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podice - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgi do gkbokdasci
przemarzania.

1.4.24. Podicte ulepszone- gorna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unibwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie Igyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem

budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.27. Przeds¢wzigcie  budowlane -  kompleksowa realizacja nowego goakenia

drogowego lub catkowita modernizacja (zmianeapeetrOw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podhlanym) istniegcego padczenia.

1.4.28.Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kowpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggaip.

1.4.31.Rekultywacja- Roboty majce na celu upogrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \lah@go.

1.4.32. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich #c (przedmiar) w Kolejngci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.33. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng calcs¢
konstrukcyjr lub technologiczg zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu Roboét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrerudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.34.Teren budowy teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme czs¢ terenu budowy.

1.5 Ogo6lne wymagania dotygze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz Warunkami
Ogolnymi i Szczegélnymi STWIORB, DokumentadpProjektov i poleceniami layniera lub
Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robét i bezpieczstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowgz bezpieczstwo terenéw, na
ktorych mog wystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyraajgce s¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyngdaen i sprztu
musz zapewnia skuteczg ochrore ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegolnéci przed:

- hatasem

- wibracp

- drganiami i wstrgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i koatoymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniegtodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworcziatetalami agzkimi

- znacacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntouayc

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunk&himd zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze DokumenRaojektowej i dwa komplety STWIORB.
Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&iowej oraz punktéw granicznych naje
pobr& z wiaciwego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i uirpankty gtowne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziasiaza ochron znakow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na fyundligonowe w ich rejonie roboty prowadzi
recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjiygdnawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizedstawt Inzynierowi harmonogram
robdt, plan ptatngci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkavkieslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktadg ai

- Dokumentacji Projektowej Zamawidaggo,

- Dokumentacji Projektowej spadzonej przez Wykonawgc

Dokumentacja Projektowa Zamavgeggo zawiera:

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Projekt docelowej organizaciji ruchu,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbiorlbBioBudowlanych,

- Przedmiar Robot,

- wersg elektroniczg Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji digewalnej),

- Dokumentagj Geologiczno-layniersky (w wersji elektronicznej, nieedytowalne)),

- Plan zagospodarowania terenu (w wersji elektzne)),

- Plansz zbiorcz uzbrojenia (w wersji elektronicznej),

- wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego,



- raporty o oddziatywaniu przegsiziecia nasrodowisko wykonywane na etapie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz projektu budowtfo, uzyskane decyzje i postanowienia
Z zakresu ochron§rodowiska,

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktdNVykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej Wykonawca zobawany jest do opracowania we whlasnym zakresie
nastpujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawcz dokumentagj odbiorows (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pl4, 8.

- projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Bram Zapewnienia Jaka dla poszczegolnych
STWIORB

- Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlampgistniejcej sieci drog oraz ewentualnych
drég technologicznych

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw amwania drogowego, konstrukcji
wsporczych i bramownic dla znakéw drogowych wg ejtairganizacji ruchu (w zateosci od
przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczegdtowe tablic drogowych statej migacji ruchu,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow rasdudowy (dla wszystkich wykopow),

- inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgig oraz budynkéw przed realizagadania
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ichseitielami lub zarzdcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wsizige prowadzonych robot, w szczeg@nodla
robot zanikajcych,

- inne projekty robocze wyszczegdélnione w STWIORB

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami purkB8.1 niniejszej STWiIORB

- dokumentacja okimjaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzeriatragodnie z
wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U. @720 Nr 39, poz. 251 z paiejszymi
zmianami),

- Raport wstpny inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskamiodstpstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do gatunkédw chronionych i ich sgédizgodnie z wymaganiami
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o oclegirzyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220, ze zm.) i Rozpogdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 28 wrgaia 2004r. w sprawie
gatunkéw dziko wyspujacych zwierat objetych ochrom (Dz. U. Nr 220, poz 2237) oraz
rozporzdzeniem Ministra Ochrongrodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkovkalz
wystepujacych ralin objetych ochrol (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),

- comiesg¢czne raporty z dziatanadzorusrodowiskowego sprawowanego od momentu przekazania
terenu budowy Wykonawcy (przedstawiane do 15 datddégo miesjca),

- projekt czasowej organizaciji ruchu,

- projekty uradzehr technologicznych zabezpieczajych ciagtos¢ ruchu pojazdow i pieszych
po drogach oraz zapewrgeych dojazd i ddgie do obiektow na odcinku prowadzenia robat,

- projekt organizacji oraz technologii robét dlsspozegoinych obiektéw i robot.

- oraz wszelk inng dokumentagj nie wymienion powyzej a koniecza do wykonania robét w
terminie.

W/w Projekty musz zosté opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadgmdnione z
Zamawiagcym i zatwierdzone przez igniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzergaar
w formie wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD.

- wszelkie prawa autorskie do dokumentacji spdzanej przez Wykonawcprzechodz na
Zamawiagcego W najszerszym zakresie przewidzianym przew@iaolskie z chwi przekazania
tej dokumentaciji do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przygiieniem do robo6t zobowzany jest rownig do uzyskania decyzji
zatwierdzajcej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowyzez widciwe organy
administracji zargdzapcej ruchem.

Wszelkie koszty wynikace z powyszych wymaga nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze @ wigczone w ce@ kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikage z wiw
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projektdw. Za wyjtkiem sytuacji, gdy koszty te zostatytg w przedmiarze robot jako wydzielone
pozycje.

Opracowania mugz by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnycWarunkami
OgoInymi i Warunkami Szczego6towymi, a przed harnmgmamowymi terminami rozpocgzia
odpowiednich rob6t. Opdienia w powyszym terminie g jednoznaczne z opdieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robdét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na
wybrarg technologg Wykonawcy, Wykonawca spaydzi brakugce rysunki i Specyfikacje na
wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie etektznej i przedigy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Opracowania mugzby¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przedchdraogramowymi
terminami rozpooxia odpowiednich robot. Za wgtkiem opracowa, dla ktorych ustalono
odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnianigw dokumentacji
sg zawarte w cenie Kontraktowej i nieda podlegaty odsbnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez \bfykwe

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarozyvszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zxene i inne dane
potrzebne do wykonania robo6t oraz aggiiecia parametrow technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca nme sklada te informacje kolejno w e#ciach, lecz komplet
Dokumentacji musi zostaztozony w terminach ok&onych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zi@niem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa& sic z
Inzynierem, ustaéi wskpnie przyjmowane rozwkania i terminy sktadania Dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegolnychesaz Dokumentacji oraz zawaléd
poszczegolnych gZci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formi¢atki, powinny s odby¢, co najmniej 7 dni
przed dat ztozenia w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyje przez layniera

Inzynier powinien sformutow@komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow, dokumentaciji i
danych przedstawionych przez Wykonaywy ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze
lub zastrzeenia naley uwazat za przygte przez Wykonawg jesli w ciggu 7 dni od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzs na psmie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétdokumentagj oraz rysunki dostarczonezynierowi

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaak®t. Wykonawca powinien dostarézy
Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wagnzejrzystej, prostej formie w czterech
egzemplarzach dla kdego uk@aczonego odcinka roboét, ktéryedizie przekazany dozytkowania,
w formie i tr&ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, niemé niz 28 dni roboczych przed dat
przekazania do aytkowania. Opénienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczeflab
traktowane jako optnienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadzor autorski ddzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowycym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) kdzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanygodndci realizacji z projektem,

- uzgadniania mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lihzyniera (po przedstawieniu przez
zgtaszajcego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu avrainformacg, ze zmiana jest
zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodn& Robot z DokumentagijProjektovg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznekd¥ignia i Odbioru Robo6t Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy pkKiemownika Projektu stanowiczgsé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykaga winien na etapie przygotowania oferty
zapozné sie z cah dokumentagqj i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie
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kontraktowej poszczegoélnych pozycji. Brak wyszciemmia w pkt. 9 ,Podstawa platém”
odpowiedniej STWIORB robét, a wymienionych ¢byg w jednej z cgsci Dokumentacji
Projektowej nie mae by¢ podstaw roszczé finansowych.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnydhOgoélnych warunkach umowy").
Wykonawca nie mie wykorzystywa blteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz
zgtosit wszystkie uwagi do ich zawakm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntemt
Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnychdbiv, nigcistosci itp. po tym terminie nie mag
skutkowda op&nieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takiglduznawane za wygtujace

z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i
potwierdzony przez lryniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialys lzgodne z DokumentacjProjektovy i
STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawatS TWIORB lgda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mp@gzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub STWIORB, to takie materialeda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniegcych
obiektow (jezdnie, @gi piesze, znaki drogowe, udzenia odwodnienia, ziglepozostate elementy
wyposaenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie odadorzegcia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniennganowi administracji drogowej, po
uprzednim uzyskaniu od gniera Swiadectwa Przegia Rob6t (lub odpowiednio: egci robot
albo odcinka). Powasze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzyimdnw.
.Zimowego utrzymania"”, poleggego na zwalczanidliskosci zimowej i odniezania odcinkow
drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a nietgbly przekazanym terenem budowy, za ktore
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administrdcfigowe;j.

Wymaga s}, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchazogw budowy, Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztekngr, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie
deformowat poboczy, co mie stwarzé zagraenie warunkow bezpiecastwa ruchu drogowego
lub utrudnig prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie ewenizanieczyszczenia musz
by¢ natychmiast usugie. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykomajest zobowjzany
do:

- wykonania inwentaryzacji ,przeglu zerowego" z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokotu z administratorem, ktoregosdige beda ustalenia dotyexe sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, agahikiem kdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna),

- przedstawienia inwentaryzacji przyrodniczej stamwowego i uzyskania koniecznych zgod na
odstpstwa w zakresie siedlisk i gatunkéw chronionychdrge z ustaw o ochronie przyrody,

- przedstawienia propozycji lokalizacji tymczasoWwywygrodzé dla ochrony herpetofauny na
terenie budowy oraz wykonanie paigyych zabezpiecae

Protokot powyszy, Wykonawca przediy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bdzie mogt transportowtamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowanyiw sposob i potwierdzony povsgzym
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protokotem. W przypadku ewentualnych roszcoelszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobgrany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentagj powyzsza Wykonawca przekae do wiadoméci Inzyniera i Zamawiacego w
formie elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébpa bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczae takie jaks$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyuaj
w ten sposéb bezpiearwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziear i w nocy tych znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, i inne wdzenia zabezpieczaie kpda
akceptowane przez igniera.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynaa to na polecenie kygniera powinien
zareagowa natychmiast nie piniej jednak ni w przecagu do 24 godzin i przygpi¢c do
kontynuacji utrzymania.

Reasumujc:

- zabezpieczenia terenu budowy

- utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tyasmmwych urzdzex zabezpieczagych,

- utrzymania cigow ruchu kotowegoatznie z trasami objazdéw nie podlegaprcbnej zaptacie i
utrzymuje s¢, ze g wigczone w Ceg Kontraktows.

Wykonawca niezwtocznie po rozpecau realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dagyge Robot Kontraktowych o el uzgodnionej

z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budpweda utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktajazdy do poses;ji zlokalizowanych w palli
placu budowy winny by utrzymywane przez Wykonawoa jego koszt przez caty czas budowy.
Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone digapddéw i maszyn praagych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepeséb uzgodniony z zgnierem.

1.5.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowa& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego w tym w szczegditiovynikajgce z przepisow [4], [5],
[6], [15], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. Wykoawca zobowizany jest do stosowaniagsto
wymogow zawartych w decyzfrodowiskowej oraz zezwoleniu na realizagjwestycji drogowej
wraz z raportami ochronysrodowiska spormzanymi odpowiednio na etapie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwalena realizagj inwestycji drogowej oraz
we wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartychokubnentacji Projektowe].

Wszelkie koszty wynikage z powyszych przepisow nie podlegapdrebnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze § Wigczone w cea kontraktova.

Przed rozpoazxiem prac przygotowawczych, Wykonawca winien ziniseyzowa teren budowy
oraz teren potencjalnie nammy na zmiany w trakcie prowadzenia robét budowtanywW
przypadkach przewidzianych prawem powinien uzysdgody widciwych organow na odgbstwa
dotyczice chronionych gatunkow i siedlisk. Raport ¢psty inwentaryzacji przyrodniczej wraz z
wnioskami o decyzje, o ktérych mowa powy, Wykonawca przek& Inzynierowi Kontraktu,
zgodnie z proceddr okreslong rozdz. 1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, &tdykonawca
opracuje we wilasnym zakresie w ramach Ceny Koravedj Wszelkie obowizki, utrudnienia,
konieczne dziatania wynikge z powyszych decyzji przejmuje Wykonawca i nie mogne
stanowé podstawy do roszcae czasowych i finansowych. W okresie trwania budowy
wykanczania rob6t Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
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lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pahgh w nasipstwie jego sposobu dziatania,
C) przedstawiaraporty opisujce wszelkie dziatania podejmowane w zakresie oghfmdowiska,
do 15 dnia kadego miesica.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pgzaru,

d) mazliwosciag zagraenia gatunkow i siedlisk chronionych ze szczegdlnywegkdnieniem
herpetofauny.

W celu prawidtowego przestrzegania przepiséw ochrondowiska wynikajcych z ww. aktow
prawnych oraz prawidlowego zapewnienia wykonania. wwmaga w tym okr&lonych w
Dokumentacji Projektowej, ktgrWykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramachyCe
Kontraktowej, Wykonawca zapewni w trakcie prowadaerealizacji inwestycji specjalistds.
ochrony srodowiska - przyrodnika posiadapgo deéwiadczenia w pracach terenowych i
przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszagiavspasie budowy. Do obowzkow
specjalisty ds. ochronyrodowiska nalge¢ bedzie m.in. ocena wplywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wygbwanie cennych gatunkéwstm i zwierzat. Specjalista ds.
ochronysrodowiska:

- sprawdza w terenie aktualny stan siedlisk i pagulwybranych gatunkéw w pasie inwestyciji,
poprzez obdgie trasy budowy ze szczegllnym uwlglieniem wysfpowania rélin i zwierzat
chronionych w celu prawidioweoi wypetnienia warunkéw decyzjtrodowiskowej i zapisow
ustawy o ochronie przyrody;

- na podstawie posiadanych danych i wynikow obsejiwakresli wptyw, jaki wywieraj
prowadzone prace budowlane na siedliska i populagéunkéw chronionych oraz ustali
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, 2z zeaagolnieniem dziata
zapobiegawczych i zabezpiecgajch faur i flor¢ w okresie realizacji inwestycji. W szczeg&nb
osoba ta okedi zasady ochrony ptazéw podczas prowadzenia puaowlanych, takie jak: zakres
umieszczenia ptotkbw ochronnych i naprowagaggh, terminy ochrony, terminy odtawiania
ptazow z miejsc zageenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.bnetgco weryfikuje
technologé i harmonogram prowadzenia poszczegoélnych prac, graypadku stwierdzenia
nieprawidtowdci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w esikr prowadzonych prac
budowlanych; skontroluje dziatania zapobiegaji zabezpieczage straty wsrodowisku na etapie
realizacji rob6t budowlanych i w miarkonieczndci zareaguje w przypadku zaobserwowania
niekorzystnego wplywu dziada na siedliska czy populagj podejmuje i inicjuje dziatania
minimalizujgce straty wérodowisku wynikagce bezpérednio z metod pracy (np odtawia zwieta

Z miejsc zagreenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych). Doyytiz w szczegdlniei miejsc
likwidowanych naturalnych zbiornikbw wodnych, na ejscu ktorych bdzie wykonywana
wymiana gruntu z ich zasypaniem. opracuje raponyavadzonych obserwacji, ktére winnycby
przekazywane Zamawigjemu do 15 dnia kalego miesjca.

Wykonawe uznaje si za wytwoére odpaddéw powstagych w czasie budowy. Usucie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem Wykonawcy. Zamawiagy nie lkpdzie z
tego tytulu ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodar&pezystanie ze
srodowiska.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody &odowisku powstate w wyniku
realizacji robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaochrony srodowiska
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej oraz
nie bedg stanowé podstawy do wydtenia terminu wykonania zaméwienia.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgzem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot &dg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azasaiczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Zgoda ich wbudowanie powinien wyr&zInzynier
ustalajc odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wiasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem przepisowych wymagae podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoeziem roboét jest zobowzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodaicz map do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane s@eiz w przypadku zlokalizowania istrgeych
sieci w innym miejscu uiwskazano na mapie Wykonawca jest zolaamy powiadond o tym
fakcie Inzyniera. Ireynier powinien okréi¢, wspolnie z Wykonawg; zakres robot niezinych do
wykonania przy usugciu wymienionej kolizji, 4cznie z ustaleniem wdaiciela sieci, wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej oraz niedlny zakres robot, ktory zostanie wykonany na podsta
odrebnej umowy, w oparciu 0 dokumentaciechniczg dostarczog przez Zamawiagego.
Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadotinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgxa Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni

ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalémg. W celu unikng¢cia niestusznych roszczedszkodowawczych ze
strony wigcicieli istniegcych nieruchomgci, Wykonawca przed rozpogziem robét budowlanych
sporadzi inwentaryzag stanu istnigjcej zabudowy zlokalizowane] w bezpednim gsiedztwie
pasa drogowego, dokumenjoj stan techniczny tych obiektow. Niegctitrg czescig tej
dokumentaciji bda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie bayzwatpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumengujnwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadosw Inzyniera i Zamawiajcego w cagu 30 dni od
podpisania Umowy.
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Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z deieielami budynkéw, ktorych zatznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawg

a wigcicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wilasia i drog wewrtrznych.
Jednalke, ani Irzynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigl${
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkanowy.

Wykonawca winien powiadorina 7 dni przed wégiem w teren - wiiciela nieruchomsxi, na
ktorym keda prowadzone prace zydane z czasowym zgjiem terenu. Po zakozeniu robot -
winien uporadkowa teren, naprawi zaistniale szkody i wypta€i wtascicielom stosowne,
uzgodnione odszkodowania za niemas¢ uzytkowania, ldz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokoét stwierdzgjy, iz ten nie réci sobie ju zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty
ewentualnych odszkodowdeda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzeuktaddéw drenarskich na dziatkach wdeieli nieruchoméci Wykonawca
jest zobowazany do ich naprawy w sposob zapewgugjich funkcg przed uszkodzeniemdznie z
wykonaniem projektu (jeeli zajdzie taka potrzeba) - uzgodnionym z Kierduaam Projektu.

1.5.10. Ograniczenie olygen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypaosaia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseelki
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych organéw administracji, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) ikazdym takim przewozie duzie
powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usuntte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu budowy | Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmmieleceniami layniera.

1.5.11. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpidstea i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z
Art. 2 1la Prawa Budowlanego w szczegoélnym zakregednym z Rozpogrizeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27. 08. 2002 DZ. U Nr 151 godni go z laynierem.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do Robot od Daty Rozpoezia do daty wystawieni@wiadectwa Wykonania przezAyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymamem by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa déjkelementy byly w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByg w okresie
trwania realizacji Kontraktu za do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie
wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizaegihu na czas budowy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblle obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wypgkami z projektow organizacji ruchu na czas
budowy, leda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkbw w nawiehni, likwidacja nieréwnégci,
czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochoddow wdjejacych z budowy na
drog np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia oponmsamiem wody hdz sprzonym
powietrzem.

Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdiwbw catym okresie trwania robot.
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Jezeli Zamawiagcy przekae Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchyk@hawca jest
zobowgzany do zastosowania zasad w nim zawartych podgzasowywania wiasnej czasowe;j
organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tgetmych Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wysgpi¢). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchull@ga
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatg#Eeniu w organie zagdzapcym ruchem.
1.5.13. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne oboydujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoreve jakikolwiek sposéb
zZwigzane z wykonywanymi robotami icthizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Jeceli w trakcie realizacji zadania okienego umow, zostag wydane nowe: przepisy,
rozporazdzenia, uzupetnienia (erraty do opublikowanych do&notéw), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwdgie musi je wdrgy¢ jako przepisy uzupeigge
i/lub zastpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentagjkdiWawca bdzie przestrzedga
praw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych
odnanie znakow firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem roboét i w sposohgty bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwgrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryjgkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji gezanej przez lkyniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwohe

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przakani przez Zamawiagego) niezbdne
do realizacji rob6t na wiasny koszt.

W ciaggu dwdch tygodni od wégia na budow Wykonawca powinien przedstawinzynierowi list
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeezia robo6t zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ jednostkom
kontrolugcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu iellizacji. Ponadto, powinien
umazliwi ¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszptkiwadzone kontrole nie zwalmaj
Wykonawcy z odpowiedzialoi prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosamirgapisami
w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Nadzéfrodowiskowy

Wykonawca zobowizany jest zapewaispecjalist ds. ochronyrodowiska, zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozdziale 1.5.6.

Na kontrakcie prowadzonyetizie rownie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawigiego.
Wykonawca zobowizany jest daciste] wspotpracy i respektowania wszelkich ustalevymaga
prowadzonych przez Nadzor. BRohadzorusrodowiskowego ze strony Zamawgeggo ledzie
kontrola wypetniania przez Wykonawczalecé wynikajagcych z dokumentacji projektowej,
wymogow rozdz. 1.5.6. oraz przepisoéw ochrérgdowiska.

2. Materiaty
Jakakolwiek nazwa handlowayia w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacbhedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosamarmrojekcie.

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na szé tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakidivkek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi spéawg informacje dotycce
proponowanego ickrodta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniaboratoryjnym o
ich jakasci i prébkami - do zatwierdzenia przezymiera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie pospu Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wiacicieli i wkasciwych organdw administracji
na pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych i jest zoboyaany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@d wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admagtparstwowej i samorgdowe.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot. Nadmiar humusu pozostago po wykorzystaniu przy robotach
wykonczeniowych naley do Wykonawcy. Wykonaweca jest zoba@zany do odwiezienia humusu z
terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciectda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadzi zadnych
wykopdw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamidbR materiatdbw mog byc
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik

tych kontroli kzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedag zachowane nagtujace
warunki:

a) Imzynier kedzie mial  zapewnignwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bpdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiz&cjitraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa giw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z Terenu
Budowy na wiasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane matedo czasu, gdydula one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszaxeriachowaly swajjakaosé i wkasciwos¢ do
Rob6t i byty dosgipne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe. Miejsce i sposob sktadowania materiatdbw winienzgledniac wymogi ochrony
srodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszpgcyfikacii.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
J&ili Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglmozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawgowiadomi lgyniera o swoim
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zamiarze co najmniej 4 tygodnie przeg/ciem materiatu, albo w okresie dikrym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

2.7. Materiaty z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiorek powinnylusuné¢te z terenu budowy i wykorzystane w
sposob i terminie nie kolidagym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwhzany z rozbidrk, transportem, zwalk (utylizach) materiatdbw z rozbidrek nie
nadajcych s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zadvizecenie kontraktowej,
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane do wbudowaMéykonawca przewiezie na teren wskazany
przez Zamawiacego. Orientacyjna odlegi®wywozu 10 km.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania kbigawca usunie poza plac budowy przy
przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach (Dz. B9mpoz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanobowiazek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowtany do pozyskania miejsca utylizacji materiatowepk przysfpieniem
do robot. Opénienia zwizane z brakiem takiego miejscgdzie réwnowane z opénieniem
realizacji robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofersyali€ rzeczywiste odlegkei odwozu
materialdbw przeznaczonych do utylizacji i uwgglic to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana
tych odlegtdci w stosunku do zaklmnych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jeeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgefirz wiacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochogtz z rozbiérek uzbrojenia, Wykonawca zdemontujeépansportuje (na
koszt wiltasny) w miejsce wskazane przez Saildela tych sieci. (Wykonawca na etapie
przygotowania oferty powinien ustaliz wi&cicielem sieci rzeczywiste odlegtm odwozu
materiatéw i uwzgldni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych oldkay w stosunku do
zatazonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany nedttani z rozbiorki, nalgy traktowa je jako
nieprzydatne i pogpic jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierafe azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegagych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawignagh
azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwaniahtakyrobow, warunki przygotowania do
transportu i transport ich do miejsca unieszkodiia oraz wymagania, jakim powinno
odpowiadé oznakowanie odpaddw w szczegotowy sposob stkré&Rozporadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznegoaytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobndpeapi jest zawarty w cenie kontraktowej.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgkz uzywany do Robdt powinien I8y
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizaajbt, zaakceptowanym przezzymiera; w
przypadku braku ustalew w/w dokumentach spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robo6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowisi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spitan do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidupozliwosé wariantowego #ycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera,
nie maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostam przez Imyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do RolBprzt
stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzpreez Irzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie n¢elrie zezwolenia od wdaiwych
organdw, co do przewozu nietypowych tadunkow i vossib cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dgizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniaaizyhiera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenizkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadz alojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochoddéw wdjejacych z budowy na
drog np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia oponmsamiem wody hdz sprzonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkinfezlzdnych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzongbot.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgaidnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét,crazigodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii ig@mizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Kolejnos¢ robot przygta w w/w Projektach musi zapewniaisungcie kolizji z elementami
istniejgcymi i projektowanymi, spetnéawymogi ochronyrodowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Techgoli Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jada oraz Projekty uzupetnigje z Ireynierem.

Na 40 dni przed przygpieniem do wykonania robot bitumicznych i/lub betarych, Wykonawca
przediay Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralnashiiczne oraz mineralno-
cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wyangmi wynikami bada z zarobdéw
prébnych, prébkami materiatdow wsadowych oraz dekdgmi zgodngci na te materiaty.

Powyssze projekty recept, hynier powinien skierowa do sprawdzenia przez Laboratorium
Zamawiajcego i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierglze i pozwolt Wykonawcy na
wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej receptyinna traft do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i naly je ugé¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien paol&c wytacznie na dziatkach, do
ktorych posiada prawo wiadania terenem. W przypalknieczndci zagcia nieruchomégci
przylegtych do terenu inwestycji, nie ebjch prawem wiadania, wynikggych np. z przyjtej
technologii robdt, Wykonawca jest zobawany uzyska stosowne dokumenty i uzgodnienia z
wiascicielem nieruchomi&ei umazliwiajgce wefcie czasowe w teren i jest zob@aany zastosowa
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odpowiednie srodki techniczne minimalizage ucyzliwos¢ dziatan dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez \éticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢drggmi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera. Wykonawca dokonat wizji lokalnej i
jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowychtjgmu znany, a ich odtworzenie jesftajw
cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialayozhrog i odtworzenie (o ile zajdzie taka
konieczna¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakdéw geodeygmjak rownie ich oznacze

W czasie trwania robét na swoj koszt do dnia wystaia Swiadectwa Przegia.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogedych Wykonawca
zobowgzany jest zgtosi prace do frodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane odsoie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysod@owej, a nagpnie po zakaczeniu budowy -ziay¢ operat

Z pomiaru powykonawczego- dorséwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkigat i sprawowaé nad nimi bezpgedni
nadzor i kontra} wytagcznie osoba posiada@a odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartogragczn

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczed@ino

| przed przysfpieniem do robot:

a) zataenie osnowy realizacyjnej, w doyzianiu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkachozénia do istnigrego uktadu drogowego,

c) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i wihycna czas realizacji rob6t) granic pasa
inwestyciji,

d) wytyczenie i stabilizagjpunktéw gtownych trasy i obiektowagnierskich i sieci,

Il w trakcie prowadzenia robaot:

e) biezgca obstug geodezyjp budowy w tym obmiary,

f) pomiary przemieszche i odksztalcé prowadzone w migr potrzeby do kaca okresu
gwarancyjnego,

[l po zakaiczeniu roboét

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz zpga) wyznaczenie i odtworzenie granic
pasa drogowego

i) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych

j) okazanie granic wkzicielom nieruchomsi przylegagcym do pasa drogowego

k) wykonanie operatu technicznego zawigrago:

- wykaz wspotrzdnych punktow granicznych pasa drogowego w uktagagbs” i ,,2000",

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mag; wstegows z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wigicielom nieruchoméxi przylegagcym do pasa drogowego.
Stabilizacg punktéw granicznych natg wykona':

- znakami (stupkami betonowymi koloruwzéttego z czarnym napisem Pas drogowy)
rozmieszczonymi w odlegtoi nie wickszej jak 200 m z zachowaniem Wigury peday
sagsiednimi znakami

- znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate pyrtkhiedzy punktami ,,PD")

W przypadkach, gdy jest nieava trwata stabilizacja punktu, nake dany punkt opisaoraz
sporadzi¢ szkic topograficzny okéajacy jego potaenie.

Podczas prac nale zwrOcié szczeglla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesungcie punktow geodezyjnych, ktére podlegachronie we trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&dkqrzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeniobot kdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutaeinProjektowej i w STWIORB, a tak

w nie przywotanych w STWIORB a obayzujacych na terytorium Polski: Rozpadzeniach
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umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-ENPN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich Przy podejmowaniu decyzjyhier uwzgédni dopuszczalne tolerancje
w ocenie wynikéw bada

Wszelkie Polecenia #iyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i ok&onym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie
Polecé Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyawca.

Kazdorazowo przed przygtieniem do robot ziemnych nale wykona& przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca powinien zapozéai¢ z catdcia dokumentacji, ustalimiejsca kolizyjne i opracowa
szczegOly przeéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowkany do oczyszczenia terenu robét z ewentualnyzbgtatych w gruncie
fundamentow, fragmentow pali, przepustow, gruzu\iYszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaj
odrebnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgigjjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teaogii i Organizacji Robot oraz
inne Projekty wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1)stéaowany spkz, wszystkie materiaty,
roboty i ich zabezpieczenie wynikag z przygtych

rozwigzah technicznych i technologicznych w ramach opradowsykonawcy nie podlegaj
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu pgpleja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowzany do monitoringu woéd podziemnych obejpnyj kontrok waha
zwierciadta wody w studniach kopanych i otworaclezpmetrycznych oraz anaizfizyko-
chemiczm pobranych probek wody w okresie realizacji kontinak

Wykonawca jest zobowzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wghama mae
wykorzysta& docelowy uktad odwodnienia w trakcie prowadzeni@cgecz wszelkie konsekwencije
w zwigzku z uszkodzeniem, zniszczeniem itp. ponosi Wykmaa

Wykonawca jest zobowzany zachowaswobodny przeptyw wéd w istniggych rowach w czasie
budowy.

Wykonawca jest zobowtany aby nowobudowane rowy poty¢ z istniepcymi zachowujc
swobodny sptyw wéd i doprowadzilo rowow gtéwnych poprzez odbudew

Dopuszcza si wykonanie  przepustow  prefabrykowanych  podvarunkiem ich
kompleksowego zaprojektowania (uwgtitienie ptyty fundamentowej, uszczelnienie izolagi)
przez Wykonawe robo6t. W/w Projekt naley uzgodné z Projektantem oraz zgnierem.

Catkowity koszt wykonania przepustu z elementowfgimg/kowanych nie mie przekroczy
kosztow wykonania przepustu monolitycznego uwagionego w Przedmiarze Robot.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wdaiwego tyczenia elementow Projektu Zamawdgj przekazuje
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej:

- plan zagospodarowania terenu,

- plansz zbiorcz uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi ukladu drogowego.

Otrzymane wspotedne x, y Wykonawca zobogdany jest sprawdziw stosunku do wytyczonej
osi uktadu drogowego na podstawie raportu tyczersa uktadu drogowego (w tym rowrie
odczytywane dodatkowe pkt. na osi ukladu drogowego)

Poniewa dane te nie g zabezpieczone przed zmianami, w przypadkgddw odczytu
odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygeg jest warté z odczytu wprost z
przekazanego Zamawisgpmu nieedytowalnego elektronicznegémka danych np. CD-R.

Dane na néniku danych wykonaneasw trzech kopiach, ktére posiadapProjektant i Inwestor;
trzecia kopia staje siwtasnaciag Wykonawcy, ktéry zobowizany jest do zabezpieczenia jej przed
zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi ystke konsekwencje zgyzane z
zagubieniem ninika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzen&sji elektronicznej podstaw do
wykonania robét &dzie wersja papierowa, a Wykonawca niezenogci¢ z tego tytutu dodatkowej
zaptaty.
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Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspdirz X, y potrzebnych mu elementéw.
Dla wspétrzdnej ,z" obowazuje nastpujaca zasada:

- dla elementow zlokalizowanych na terenie isgugin wspoétrzdng ,z" elementu jest nowe'z"
terenu istnigjcego,

- dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmiewonprzez projekt (nasypy, wykopy itp.)
wspohrzdng ,z" elementu jest nowe ,z" projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si na gkbokdsciach okrélonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety
lub na podstawie podanych zasad ogolnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realiza¢j eksploatacji, ze szczegdllnym
uwzgkdnieniem konieczri@i ochrony cennych waroi przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ggiiwosci terenow gsiednich.

Wykonawca powinien stosowaic do wymogow zawartych w decyZjiodowiskowej i w raporcie
oddziatywania narodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zayehr w Dokumentacji
Projektowej oraz zezwoleniu na realizgitjwestycji drogowe;.

Oprocz szczeg6towych wymagaawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobyaany jest do
spetnienia wymaga minimalnych zwizanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i
eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi technicziezyaorganizowa w sposéb zapewnigy
oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego pzeksenie.

2. Zaplecze budowy natg zorganizowé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

e) obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Nat@000 lub obszarami, na ktorych wysija
gatunki i siedliska o szczegdélnych wa@ch przyrodniczych chronione w ramach sieci Natur
2000.

3. Zaplecze budowy nale zorganizowé zgodnie z wymogamérodowiska, a w szczegolso
zapewnd:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowychrdiszyn srodkow transportu, parkingow dla
pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowaneda b odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,

c) wiaciwe gromadzenie odpadow, a szczegoOlnie odbieramdpaddw i sciekow przez
koncesjonowane firmy.

4. Nalery stosowa sprawny spra i srodki transportu, przy czym waa jest tutaj zaréwno jaké
sprztu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, ij@odatkowe wyposanie w uradzenia
zmniejszajce niekorzystne oddziatywanie srmdowisko.

5. Magazyny, skitady i bazy transportowe nmglevyposay¢ w sprawne urgdzenia gospodarki
wodnosciekowej, zaplecza budowy nalewyposay¢ w przendne toalety.

6. Naley uporadkowa teren budowy po zakozeniu etapu realizacji oraz wykanarace
porzadkowe a teren tymczasowych placoéw budowy przywrdoi poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najgkszym stopniu naley zagospodarowywana terenie inwestycji,
dopuszcza siinny sposob zagospodarowania mas ziemnych przyglgdzeniu nasgpujacych
warunkow:

a) maliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: do rekulyji terendw zdegradowanych, do
rekultywaciji sktadowisk odpadoéw,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizyczrgmsmpotrzeby,

c) nie naley dopuszczado pylenia podczas transportu,

d) nalely prowadzé ewidencg przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym

8. Powstajce w trakcie przebudowy odpady nalesegregowai magazynowa w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewrgajich regularny odbiér przez uprawnione podmiotglp@dy
niebezpieczne, jakie mggie pojawic w ramach robdt budowlanych najesegregowai oddziela
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od odpaddéw obeinych i nie szkodliwych celem wywozu do specjakgiyych przedsgbiorstw
zajmupcych s utylizacp.

9. Drzewa i krzewy znajdage s¢ w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki hale
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycink drzew i krzewOw naley przeprowadzi poza sezonemedowym ptakow
(od 1 marca do 15 pdziernika whcznie).

11. Konieczne obnenie poziomu wod podziemnych zwane z wykonywaniem wykopOow nie
moze zakiécda stosunkéw wodnych, nie nale powodowé zmiany lub ograniczenia wielkoi
przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach pedmych oraz nie powodowazmiany
kierunkow i pedkosci przeptywow waod.

12. Naley w maksymalny sposéb ograniézgzas prowadzonych odwodnié stosowé metody
ograniczajce ilos¢ odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nale prowadzé w taki sposob, aby unilkd odwodnienia pobliskich
terenow.

14. W celu ograniczenia ugliwosci hatasowej prace budowlane wsgdztwie terendéw obiych
ochrony przed hatasem naig prowadzé wytacznie w porze dziennej (w godZ°6 22°).

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagachronysrodowiska nie podlegajodrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacijtyiiera
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtielj wykonanie Robdét zgodnie z
Dokumentagj Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekamainyprzez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp, szczegdétowy Plan BiOZ, (w tym prawbotach ,pod ruchem samochodowym”,
robotach rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow
Robat,

- system (sposéb i proceguproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zdgmiowadzenie badeaz zahczonymi odpowiednio
swiadectwami legalizacji i kalibracji dla wszystkicbrzadzen laboratoryjnych skgcych do
prowadzenia badaoraz deklaracjami zgod#id z obowgzujacymi normami PN-EN),

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych,

- zapis pomiarow, nastaw mechanizméw stgygh z analiz wynikow pomiaréw

- ocere wynikéw bada oraz sposéb reagowania na zte wyniki w procesiabia materiatow duz
w procesie technologicznym

- proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu dla poszczegélnych rodzajwateriatow (sypkich,
ptynnych, prefabrykatéw betonowych, konstrukcji®taych) oraz dla sprzu wolnobienego,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praoedauch wiasciwosci w czasie transportu,
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- Sposob i procedepomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek) prowadzonych
podczas dostaw materiatbw oraz wytwarzania mieszanewykonywania poszczegoélnych
elementow Robat,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai Robdét przez Wykonavgc

Celem kontroli Roboét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignaé
wymagania okrdone w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraznie przywotanych w
STWIORB a aktualnie obowzujagcych: Rozporzdzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw,
normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aptath Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, laboratorium, sptzpomiarowy i
wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier maze dokondé wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia sast i urzadzenia zadeklarowane w PZJ
znajduje s} na zapleczu i we wdaiwym miejscu oraz czy spgiz laboratoryjny jest sprawny i
odpowiada zaiczonym w PZJ dokumentom. W celu ustalenia poprawirdziatania sprgu, maze
rowniez zazadat przeprowadzenia badlaprawdzajcych.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robdét zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku,ygdie zostaty okrdone wymagania dla
materiatéw lub Robdt nieprzewidzianych w DokumejitRecojektowej, Irzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvymagan jakos¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt.
6.2.).

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie
zgtoszone niedoggniccia (za wyjtkiem niesprawngci sprztu badawczego), Wykonawca jest
zobowgzany usug¢ w terminie uzgodnionym z #ynierem. Natomiast niesprawstosprztu musi
by¢ usuneta w przecigu doby, w przeciwnym wypadku,dynier wstrzyma realizagjtych Roboét,
ktore wymagaj bada na sprzcie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia
poprawndci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymanicb&o nie mae mieg€ wptywu na
terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich iattavodzcych o
jakosci materiatéw i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢rizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatowdb
Robdt, ktore budg watpliwosci, co do jakéci i spetlnienia wymaga o ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostarprzez Wykonawg usungte lub dostosowane do wymaga
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikow
negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te palayamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébek mygsby¢ uprzednio zatwierdzone przezzymiera. Prébki
dostarczone przez Wykonayvalo bada wykonywanych przez hkyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow
przywotanych w pkt. 6.2.
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Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi raporty z wynikami badaw czasie i formie
okreslonej w programie zapewnienia jalm (PZJ)

Wyniki bada beda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez/imera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontrolipbgerania probek i badania materiatbw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaoducent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy. laynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robbtmateriatow
prowadzonego przez Wykonagyqoprzez swoje badania, ocen@jch zgodné¢ z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw witasnych i dostarczingrzez Wykonawg

Inzynier powinien prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na koszt Zamavdieggo. Jeeli
wyniki bada wiasnych wykaa, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektowg i STWIORB. Mae rownie rozszerzy zakres wlasnych bafldub zlect, sam lub
poprzez Wykonawsg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khaddezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypabieranie probek i badania potwierdza
kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przegimnvypadku Zamawiagy.

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzateobrotu zgodnie

z odebnymi przepisami. Wixiwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposéb trwaly musazimazliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagpodstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl.
Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (@xnr 114 poz. 760 z 2010
r.) dopuszcza sido stosowania:

1) Wyroby posiadace znak CE - bez ograniaze

2) Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigpa Polslky Normg, a producent za¢zyt deklaraci zgodndci z t3 norms,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnejnmity od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskan
aprobai techniczi, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,

- posiada znak budowlan§wiadczcy o zgodnéci z Polslk Normg wyrobu albo aprobat
techniczia, a producent za¢zyt odpowiednd informacg o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplslke udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zaczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobad,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigobdw magcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecsstwa, dla ktorych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

d) wyrob zostat wprowadzony do obrotu legalnie mnyim pastwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, lecz jest niegfty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowh lub
wytycznych do europejskich aprobat technicibnituropejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jeeli jego widciwosci uzytkowe umaliwiaja spetnienie wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowdneglowane w sposob

okreslony w odkbnych przepisach, w tym przepisach techniczno-blaloyeh, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyradytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atydpecjalne éwiadczenie o zgodroi
wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklatac]
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczaych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacjeina uzysk& aprobat techniczp dla
takiego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w STWIORB symagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujagcym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpiséw do DziemrBudowy mog dokonywd tylko
osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przegrawione osoby, nie e¢bace
reprezentantami Zamawsagego, Wykonawcy lub bryniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien
bezzwtocznie zgtosilnzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowydalag dokonywane na bigco i lbedg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy d¢ula
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyexda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow Robat,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdot,

- przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych prireéyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorbw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@oeiem, kto je przeprowadzat,
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- wskazania specjalisty ds. ochraimgdowiska i nadzorgrodowiskowego

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowadd przediaone
inspektorom nadzoru wyznaczonym przezyhiera do ustosunkowaniasi

Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przezyrdiera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y i zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsilo jego tréci i
podgcia stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kadego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeporaass w sposob eigty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru ObmiarGWzor kshzki, a w szczegOlnii
formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do zativienia przez kyniera. Wpisow do
Ksigzki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy aone potwierdzane przezzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadaa Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i innmaowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ildci obmiarowe wynikajce z zatgonych tolerancji wykonania nie podlegaj
dodatkowej zaptacie. Niewielkie odchyleniasito rob6t zawarte w przedmiarze robot niedd
modyfikowane na etapie Procedury przetargowej zglaslm na obmiarowe rozliczanie robat.
Pomiary grubéci warstw dla danej konstrukcji nakesprawdza w tym samym miejscu.

Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrugniprzez Wykonawg po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie ialbm co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wykonany przez Wykonawobmiar robo6t podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez kyniera.

Wyniki obmiaru kedag wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) wsdlach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych RoboOt colzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Irxyniera.

Kazdy wniosek Wykonawcy zglaszaly przeoczenie (opuszczenie) w sd@mch podanych w
przedmiarze robot musi bytozony w terminie umsliwiajgcym weryfikacg wniosku na budowie

z uwzgkdnieniem specyfiki rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Dla kazdego asortymentu robot najewykona Inwentaryzagj geodezyjp i fotograficzry terenu
(miejsca wykonania) przed przgpteniem do nich.

7.2 Zasady okigania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wigciwe dla danych Robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone

w m® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wykonawca jest zobowzany wykaza si¢ Laboratorium wyposanym we wszystkie ugglzenia,
sprzt pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwabudowy.

Wszystkie urzdzenia, sprg pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Bolpodlega
akceptacji przez lryniera przed przygpieniem do robét.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdédw Robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta upramynsporadzapc odpowiednie szkice z
podaniem niezfinych wymiarow, z ktérych jednoznacznie imoby wyliczona obmiarowa:
dlugasé (m), szeroké& (m), grubdé (m), powierzchnia (), objtos¢ (m®). Wzér szkicu powinien
by¢ uzgodniony z laynierem.

Dokumentagj zlozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru vigdce obmiardw,
dokumentacji fotograficznej obmiaréw (skatalogowamesposob nie budzy watpliwosci, co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokum@tuWykonawca przekazuje do sprawdzenia
I akceptacji liynierowi w dwoch egzemplarzach (oryginat kgpiPo zatwierdzeniu, kopia trafia
do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorchvyjak rownie podstaw do
sporadzania faktury.

8. Odbidr robot

W zalenodici od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podleganpastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu (jgli takie zapisy $ w Warunkach Kontraktu),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu
Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
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Odbior Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiaagdlinego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej cesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika ddwgd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagnigeodezyjne, w
konfrontacji z dokumentagjprojektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowpzany rownie do dokumentowania odbieranych robét w postacidiatficznej wedtug pkt.
7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyimtograficznej, nie podlega oghnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktovy.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych jednej zamkgtej czsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbi
robot dokonuje Komisja w obecém Wykonawcy i Irzyniera przy udziale Kierownika Projektu.
Komisja jest powotywana przez Zamawvgizggo. Warunkiem dokonania odbiorweg@owego jest
uprzednie wystawienie przez zyniera Swiadectwa Przefia w zakresie c#ci robét, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takieég@dectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@go wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robdét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pgimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyltibzac od
dnia potwierdzenia przez4yniera zakéaczenia Robot i przyggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatega jest uprzednie wystawienie przez
InzynieraSwiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczorzez Zamawiafego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietma podejmuje decyzje na podstawie:

- oceny wizualnej wykonanych Robot,

- oceny technicznej opartej na analizie przeoiitych dokumentéw (okéonych w pkt. 8.3.1),

- ocenie opartej na informacjach z catego przebreglizacji, przekazanych przeziymiera,

- listy usterek i wad spogdzonej na dzie odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyra w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z oldlenego powodu (lmcego po stronie Wykonawcy) przerwie
odbiér to Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamajycym i Wykonawg ustali termin
nastpny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga& §irzy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione aynigyty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nie odgtujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projekbuviarunkow
pozwolenia na budoyvwWykonawca jest zobowzany dodatkowo do przedstawieni@mvadczenia
Projektanta i layniera o zgodn&i wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projekte
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoovaz przepisami.
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2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorlbb&Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i
ew. uzupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (orygiggat

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i
ew. PZJ oraz ustayo wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004

6. Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIORB i ew. PZJ na wszystkie materialy wbudowawe.Deklaracji powinna by podana
lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez WykagawlLaboratorium Zamawigfego, na
podstawie wszystkich wynikow batlai pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tawszcych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokolybmru i przekazania tych robot weacielom
urzadzen.

9. Dokumentagj fotograficzry skatalogowasn w sposéb nie budey watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumegatu

10. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeintaryzacji powykonawczej z
klauzuh Powiatowego &@odka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznegozosersg cyfrowg
mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoly podpisane z wtacielami nieruchom&ri zagtych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej -dotygee zaspokojenia roszaze

13. Protokoty z odbioréw technicznych bzawych.

14. Projekt systemu bezpieéséwa.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egZamp oryginalnym i w trzech kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumerttyogzce w sktad operatu odbiorowego,
za wyptkiem pozycji 10, w rozdzielczoi umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajcym oryginatowi i zapisze na saku danych w jednym egzemplarzu w formacie
zapisu danych uzgodnionym zzimierem. Pozycja 10 zostanie zapisana ngika danych w
formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgnt odbiorowej wraz z wersj
elektroniczn jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegacbdej zaptacie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyctbhdRazwihzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotatw okresie gwarancyjnym oktenych
przez Irxyniera i/lub Kierownika Projektu.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczolydR'.

Wykonawca jest zobowtany do przekazania kompletu dokumentacji powykazayv oraz
operatéw kolaudacyjnych (odbiorowych) robét.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednosti obmiarovg
ustalony dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavg ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaon danej pozycji kosztorysu. agnier maze wzigé pod uwag podziat
kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonaywegodnie z odpowiedaiKlauzuh Warunkow
Ogolnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowe] lgdzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektgw
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robeétdobejmowd:

- Robocizr bezpdredng wraz z towarzysgecymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaaaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartai¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztow paednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmko
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), ysdotyczce oznakowania Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, kosztyazane z zawarciem umowzyczenia
gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. dedeieli, uzytkownikéw infrastruktury
teletechnicznej, energetycznej itp., kosztow nadzarzdcow ciekow, optaty za dzieawe terenu,
koszty transportu materiatbw na miejsce utylizacjutylizacja materiatow, koszty projektéw
uzupetniagcych i ich uzgodnig, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowgszty
utrzymania obiektéw tymczasowych w naleym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie
koszty technologii robét wynikage przygtych rozwihzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowa Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wsaghtkDokumentacii
Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozeh z nich wynikagcych, opfaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotygze wykonanych Robot, koszty nadzoru gestorow naibvy
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas rob#szelkie koszty wynikage z warunkow
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksplafita ze szczeglélnym uwzglnieniem
konieczndci ochrony cennych warfoi przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéwmzo
ograniczenia ugiliwosci dla terenow gsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczeni
oraz koszty zakglu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaycze
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokotagi odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym

Podatki obliczane zgodnie z ob@&tljgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglelicza
podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowtany do szczegoétowego zapoznani@ siwymaganiami zawartymi w
DM 00.00.00, a koszty wynikage z tych wymaga powinien uj¢é w poszczegollnych pozycjach
kosztorysu.

Uznaje &, ze koszty dostosowaniacsiio wymaga STWIORB DM 00.00.00 nie wyszczegdlnione
w tabeli przedmiarowej dla wymagaogolnych zostaty uwzgtinione przez Wykonawc w
pozycjach przedmiaru wynikgjych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy hy spetnienie roszcie os6b i podmiotow, ktére w zwzku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowgwpdzeniem rob6t dozngjakiegokolwiek
uszczerbku. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdévganizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimitytasjami i zatwierdzenie w organie
zarzdzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas tivdoudowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi oraz zainteresowanym zagzom drég i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajgcych z posipu robat,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,

(d) koszt zapewnienia niegiinych czynnikdéw produkciji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatow ngdnlych do wykonania robot

(f) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva
ruchu,

(g) optaty/dzietawy terenu,

(hl) zaprojektowanie oznakowania poziomego i pioagwi jego wykonanie.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog porydid prowadzone dulag objazdy i ruch
technologiczny zwjzany z budow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ahwaajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego nw pyzywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzedna stah organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(H ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktdryarowadzone byly objazdy i ruch
technologiczny.

10. Przepisy zwazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoweldDz. U. 1994 nr 89, poz. 414 zzpiejszymi
Zmianami),

[2] Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i201 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @0 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pabiich (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z
pd&zniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochronyodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; zpi@jszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzemstawy - Prawo ochronjrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. W012@r 100, poz. 1085; z pdiejszymi
Zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 25i&niejszymi zmianami),

[7] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazisast@nia wyrobéw zawiergych azbest,

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyijdartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr
240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 zni@szymi zmianami).

[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgtogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pd&zniejszymi zmianami),

[10] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogoiwpraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D 2003 nr 220, poz. 2181),

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zargdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiecdmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizajow
robot budowlanych, stwarzgych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz.
1256)

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobaclidwulanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
[14] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systenseng zgodns£ci.

[15] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytk@piece nad zabytkami.

[16] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyro®z.(U. nr 92, poz. 880 z pniejszymi
zmianami).

[17] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdmyasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. nr, 0z. 721 z pfiejszymi zmianami)

[18] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieporSpraw Wewgtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakiosygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia
12 padziernika 2002 r. poz. 1393
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[19] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrsoi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[20] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497),

[21] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrsia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[22] Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanyeh n
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U nr 30, poz. 213),

[23] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie bsd
przyrodniczych oraz gatunkow ¢dycych przedmiotem zainteresowania Wspoélnogy, take
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikggych s¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)

[24] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkdmiko
wystepujacych ralin objetych ochrol (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764),

[25] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkdmiko
wystepujacych grzybdéw oljtych ochron (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765),

[26] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 wr#geia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierat objetych ochrog (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237),

[27] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw i warunkéw bezpieczneggthkowania i usuwania wyroboéw zawiegaych
azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonantadbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \tylinia i Odbioru Robét Budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramaaddizacii zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscosgoKomorniki (Granice), wraz z budemzjazddw.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupsk€omorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowsci Komorniki (Granice), wraz z budeyzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt@&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaiop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot oktlych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy
projektowanej drogi oraz pozostatych drog zgodni®akumentacj Projektowy. Zakres robot
obejmuje wyznaczenie trasy i punktow wysgdiowych drog.

W zakres robét pomiarowych, zazianych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punwktod
wysokasciowych wchodz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow giéwnych osi trasy i punktow wységiowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie, dowkanych do reperéw patwowych);

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiay ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

f)  wyznaczenie przekrojow porzecznych (co 20 m) dowpdzenia pomiarow kontrolnych
(geodezyjnych) kadej warstwy,

g) oznaczenie pikietar w sposdb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonychkfiiva na bieaco
do kaaca okresu gwarancyjnego,

h) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenieeter, obiektéw (w tym ich posadouie skrajni na
kazdym etapie robot.

Po wykonaniu robét budowlanych najevykona:

a) wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punkigranicznych znakami granicznymi,
wedtug zasad oksnych w przepisach dotygeych geodezji i kartografii.

c) okaza& granic wiascicielom nieruchomgxi przylegajcych do pasa drogowego,

d) protokoty.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopacatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2S8wiadek punktu granicznego stupek z betonu B 25 zbrojonego 4etami d-10 mm,
pomalowany naotto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek omarach:

- przekroj poprzeczny 12x10 cm,

- dtugas¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3.Geodezyjne stupki graniczngbetonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach
granicznych pasa drogowego.

1.4.4. Pozostate oldenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.0Wymagania ogolne".
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1.5.0gdblne wymagania dotygz Robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditgoz Dokumentag)
Projektovg, STWIORB i poleceniami lryniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
SpecyflkaCJa Techniczna Wykonania i Odbioru Robati®vlanych D.01.01.01
organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkéw bezpiecastwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM0O0OMO ,Wymagania Ogolne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWiIORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkeg okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza grapicobot ziemnych, wagsiedztwie punktdw zatamania trasy powinny énie
srednic; 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5 -1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i
diugcsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfamdej nawierzchni bolce stalowe o
srednicy 5 mm i dtugéei 0,04 - 0,05 m.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza gramic pasa rob6t naky stosowda pale
drewniane arednicy od 0,15 do 0,20 m i diugm 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek
uzgodné z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej mglestosowd materiaty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1i G-2.

2.3. Wymagania wzgtlem materiatow

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasgaivego powinny by zaakceptowane przez
Inzyniera. Musz by¢:

- wolne od spkan,

- wolne od wykruszg ubytkow,

- powierzchnie powinny kiygtadkie, bezladéw po gcherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykortabadania probek betonu podanych z w/w elementomedstaw
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm (w
odniesieniu do wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tadmy. Sprawdzenie gtow prostych w nartach elementéw wykonuje esprzez przytéenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadkoy do 1 mm.
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2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji elementéw natg stosowd beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. Betaryty do
produkcji elementow, powinien charakteryz@vei:

- wytrzymatacia nasciskanie,

- nasgkliwoscig, ponizej 5%,

- mrozoodporngcia i wodoszczelnécia, zgodnie z normPN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Spret pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkovych naley stosowa nastpujacy
sprzt:

-sprzt GPS,

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki,

- ruletki,

- samochdéd dostawczy,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kigw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne".

4.2. Transport spetu | materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Roba6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB IM)0.00 ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzanji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane
roboty.

5.2. Ogélny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmuj wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktéw osi trasy,

- punktéw wyznaczagych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, yintpocatkdéw krzywych przejciowych i
lukéw kotowych,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniwdatkowych przekrojow wg. potrzeb,
d) stabilizacji punktow w sposob chraay je przed zniszczeniem,
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e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczbnyub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspddnych, hcznie z ich zgloszeniem do #wowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykaadodatkowych punktéw osnowy
geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie gmpowiednimi wkadzami),

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w nigditym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzaakiualizowana osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektoivppzyskane z Ratwowych Zasobow
Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinipreeprowadi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczeg6lowego wytyczenia robét. Prace pom@rpowinny by
wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich ktach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw robazizyBkdy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&bone w Dokumentacji Projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomé o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vmno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg z
réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowejz¢dnych rzeczywistych,
zaakceptowanych przez Ziyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ajagiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okitajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznagz@owinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrenvszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robdt. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawgEjo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pad@grace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robélezag do obowizkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i pomktvysokadciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pany by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@kdowhzane do punktow
pomocniczych, potoonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie zm@rzekracza 600 m. Wykonawca powinien
zatazy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuwosi trasy drogowej a tak przy
kazdym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté migcdzy reperami roboczymi wzdtutrasy
drogowej powinna biynie wigksza nk 300 m.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejpcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalitwdw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczgly osiadanie, zaakceptowanych przezyimera. Rzdne reperéw
roboczych naley okreila¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw patwowych.
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Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe tablice zawieseg wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.

Doktadn@¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigdadoktadndci osnowy pomiarowej
panstwowej lI-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinbg dowigzana, co najmniej do dwoch
punktéw osnowy pastwowe] (poziomej i pionowej) klasy nie zszej ni ll-giej. Przed
dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowyng@vowe] Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzdnych punktéw osnowy patwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma bipwigzana. Do
obowigzkbw Wykonawcy naley rOwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzac
Robdt, w okresie gwarancji ¢kojmi. Osnowe realizacyjra nalezy aktualizowa nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania Robot - co migsioraz w przypadku kaego naruszenia ktoregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszevsaowy uznaje siréwniez uzasadniom
obawe Wykonawcy lub layniera,ze takie naruszenie naptto,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskazazyniera, lecz nie rzadziejhco 3 miesice,

c)  w okresiegkojmi - wedtug wskazalnzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiaro@ziomej i pionowej) lub konieczgé
czestszej aktualizacji osnowy, iw okresach granicznych podanych w niniejszej STRBOnie
moze powodowé roszczé Wykonawcy o dodatkogvzaptat.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona& w oparciu o Dokumentagj Projektovy, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktaclrpdnich (kierunkowych)
w odlegtcci zalezenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrdecz nie rzadziej, nico
50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej asist w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie mie by¢ wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy
z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do ga@nych niwelety okrdonych w Dokumentaci
Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt.2.2.

Usunkcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wzas, gdy Wykonawca Robot zgstje
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach amieszczonych poza graniRobot.
Punkty wyznaczage G trasy na krzywych powinny Bywyznaczone na tyleggto, aby odlegix
pozioma pomidzy styczm z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieeknaczata
zatazonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéeenie granicy robdét), zgodnie z Dokumengadprojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni®trd w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopdéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopéw gkbszych nt 1 metr. Odlegte¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogow@glegi@¢é ta, co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wygtujg tuki pionowe odlegtéci pomidzy krzywymi powinny by
wyznaczone na tyleegto, aby odlegk® pozioma pomidzy styczm z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zaioej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych isttiej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie kgdi projektowanych warstw nawierzchni w taki
sposOb, aby przeprowadzone frezowanie nawiarzrhz wbudowywanie mieszanki mineralno -
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asfaltowej umeliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnyclz zachowaniem
wymaganych grubiwi oraz spadkéw zgodnych z Dokumeniajojektovy.

Dla sprawdzenia prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownilgkazujce
pochylenie skarp.

Skarpowniki naley ustawig& w odlegtgciach uzgodnionych z aynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dolamtacy Projektova.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do padmidcontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nafewyznaczy i zastabilizowa w terenie (ha czas prowadzenia
robét) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m vuc#gokonywania pomiaréw ednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w ropot t

- pomiar stanu istniggego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

- pomiar rzdnych koryta pod noavkonstrukcg nawierzchni,

- pomiar rzdnych po wykonaniu kalej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawczasdlpunktéw w przekroju poprzecznym okiae
Inzynier.

6. Kontrola jako sci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanynpkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalerzeprowadzi wedtug nasfpujacych zasad:

- 0§ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugo budowanego
obiektu.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWIORB DNM@@O ,Wymagania ogolne™

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktovsokgsciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokmowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbioru Rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@mge na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada laynierowi.

Czynnaci odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu protokotu aktualizacjinp@avowej
osnowy pomiarowe;.
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W przypadku niezgodrioi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty ersj za
niezgodne z DokumentacProjektovs i Wykonawca zobovdzany jest do ich poprawy na witasny
koszt.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptaci s¢ za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyzrewa punktow wysokiEiowych po
dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cetéredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibi@b oraz Programu Zapewnienia J&kp
wykonanie wszystkich niezldnych czynnéci okreslonych w niniejszej STWIORB na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych zrprotokotéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne", zyskanie niezéxdnych
materiatébw geodezyjnych,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych kamgch do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajcych z przygtej technologii robét;

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punkigysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyityczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiakéntrolnych),

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

- ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylskep,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracl przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odszukanie i oznakowanie punktow granicznych jpiegowego (przed rozpogzem robdét) — na
podstawie przekazanych szkicow wraz ze wspdtrgmi,

- trwate zastabilizowanie punktow granicznych pasagowego (po zakazeniu budowy),

- operat techniczny dla pasa drogowego,

- wykonanie niezédnych zgtosze i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniegzijoosnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi
niezlednymi projektami, zgtoszeniami itp.

- wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania rpbo

- zalazenie osnowy geodezyjnej,

- zakup i transport materiatow i spta,

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wszystkie inne niewymienione w8j prace i czynnii (w tym os6b i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy
Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdatasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK
1993.
2. Instrukcja techniczna G-3. Gegflez obstuga inwestycji, Gtéwny Usd Geodezji i
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Instrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.

. Ustawa z 17.05.1989

. OST GG-00.01.02

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Kartografii, Warszawa, 1980
Genyjlea osnowa pozioma, GUGIK, 1983
Wysm@iowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Pamyisytuacyjne i wysokaiowe, GUGIK, 1979
Pomraalizacyjne, GUGIK, 1983
Osnoealizacyjne, GUGIK, 1983.
wergeodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr
240, poz. 2077 z réejszymi zmianami).
Zelue osnowy realizacyjnej przy budowie i
modernizacji drég i obiektdw mostowych.
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D.01.02.02. USUNECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
usuneciem warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentaejojektovs. Zakres rzeczowy
obejmuje usurcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) nagogkbokas¢ jej zaleganiagr. 20 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIOREgodne z zamieszczonymi w STWIORB
DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyag®e Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbezdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM)OMO ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspolny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego StowaiKamowi@ (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagangolne".

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWiORB
DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robot zwgzanych ze zdriem warstwy humusu nafg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachgzigd
prawidtowe wykonanie robo6t spitem zmechanizowanym nie jest siwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiansportu na odleglé wymagajcs
zastosowania takiego spta,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wynmaga
0golne”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Ziemia urodzajedzle skladowana do dalszego wykorzystania.
Wykonawca przygotuje miejsce do skltadowania zienodmajnej wraz z uzyskaniem wszelkich
pozwoler na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na suejskladowania nie odbywa si¢
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM©.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaaji Robot oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢la wykonywane
roboty.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Przed usumciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zoheamy do wykonania
inwentaryzacji terenu stanu istrgeggo.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna dydjeta z przeznaczeniem do gmdejszego u@ycia przy
umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zagzeniu wszystkich robot zezanych z budow
drogi.

Ziemi¢ urodzajm nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na goekabokasci
faktycznego stanu zalegania lub wskaganwzez Iyniera (grubé&¢ zdjetej darniny nie jest
wliczona do grubgci zdejmowanego humusu).

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem ziemi
urodzajnej.

Ziemig urodzaja przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowanigrodki transportowe
naleey odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemrodzajm nalery skitadowa w
regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zayseczeniami.

Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw i béeguinio po nich, aby unikd
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znateeie
miejsca skltadowania, uzyskanie uzgodnoel odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wytkaeniowych jest wlasrioig
Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobowzany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wahk@azprzez
Inzyniera.
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Po wykonaniu robot podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia pozhoprzed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztgenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Jeeli podiaze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zadbhpany jest do wymiany gruntu na
gikebokas¢ min. 0,5 m. Usuriy grunt naley zasgpi¢ gruntem spetlnigcym wymagania
D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jako $ci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Kontroli podlega w szczegokw zgodnd¢ wykonania robét z DokumentadProjektovs:

- powierzchnia zdgia ziemi urodzajnej,

- gruba¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jakdci robét kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtdeiach wykonania.

Zdjety humus powinien zawie¢éaco najmniej 2% cgci organicznych.

llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zostaistalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdu ziemi urodzajnej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru metr szeienny (nf) zdjctej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB DMO®@O "Wymagania ogoélne”.

W przypadku niezgodrici, cha jednego elementu robot z wymaganiami, roboty ezrsgj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyxre podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Placi st za metr sz&ienny () zdjctej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z oiemiem podanym
w p.7. Cena jednostkowa jest gaBredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjid®boraz Programu Zapewnienia J&d{p

zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatbw na miejsce budowy,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych pdawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowgdab ustalog przez Irtyniera gkbokas¢,

- zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadkw przyobiektowe,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieeramrzed zanieczyszczeniem,

42



- utrzymanie odktadu w nieztinym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- optaty za sktadowisko,

- zaladunek i transport nadmiaru humusu w miejssieagane przez hyniera,

- biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

- oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

- wykonanie niezédnych pomiarow, préb i sprawdze

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym osob i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziefiwanagania i badania
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
rozbiorkg elementéw drog i ulic.

W zakres robot wehodzi rozbiorka:

a) materialy Zamawiagego

- nawierzchni bitumicznej gruboi ~ 8 cm wraz z drobnymi elementami wypsaia drogi,

- podbudowy z kruszywa tamanego grétio~ 20 cm wraz z drobnymi elementami wypasaa
drogi,

- rury betonowe érednicy @ 200 mm,

- rury betonowe érednicy @ 300 mm,

- rury betonowe érednicy @ 500 mm,

- studnie przelotowe.

b) materiaty Wykonawcy

- $cianekzelbetowych przepustu lub gtowic.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB ggodne 2z obowgzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami i z definiciami podani w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyxe robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM)OMO ,Wymagania ogolne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6ot Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagargalne".
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2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania, jakim powinny odpowigdaateriaty, sposob ich nabywania, przechowywania
oraz transport podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wynragagoine".

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek staje wlasndcia Wykonawcy i powinny bg
usunete z terenu budowy w sposéb i terminie niekoldym z wykonaniem innych robot, za
wyjatkiem materiatow nadagych s¢ do ponownego wbudowania.

O przydatnéci materiatbw do ponownego wbudowania decydujgrirer.

Wszelkie materialy stanowiwlasnag¢ Zamawiajcego naley odwiezé w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wszystkie koszty zwjzane z transportem, sktadowaniem i utylizgmpnosi Wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ i
Projekcie Technologii i Organizacji Robot, zaakosgnym przez liayniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania wymafja
jakosciowych zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irkyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne warunki wykonywania robot

Wymagania ogoélne dotygee wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00.ysWagania
ogolne”. Wykonawca przedstawi zZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzagji
Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakouwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich cholg
wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmupunécie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacjpodam w Dokumentacji Projektowej lub
dodatkowo wg wskazalnzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow driog odcinkach wykopow drogowych
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalezy zapobiec gromadzeniuesiv
nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie mizieije st wykonania wykopow naksy
wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszahkkaszywa naturalnego) do
poziomu terenu i zagci¢ (wskanik zagsszczenia gruntu Is > 1,0 w miejscu projektowanych
chodnikéw, oraz Is >I,03 w miejscu projektowanepgir20 cm od niwelety robét ziemnych zej
Is>1,0).

Warstwy nawierzchni nakly usuw#& przy zastosowaniu sgii wymienionego w pkt. 3. lub w
sposOb zalecony przezzyniera. Naley zwrock uwag;, aby krawdzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami istagymi bylty pionowe, obeite pila i oczyszczone.
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Zatadunek gruzu ndrodki transportu nale prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obgrek biegcego utrzymania drog dojazdowych.
Pozostate z rozbiorki odpady najeodwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowanidstawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001
r.poz.628).

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing".

6.2. Kontrola jakéci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakai robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu icbdrggci z: Dokumentagy
Projektowy w zakresie kompletsoi wykonywanych robdt, wymaganiami podanymi w pkt 5
niniejszej STWIORB.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgaaia
0golne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonuje sha budowie.

Jednostl obmiaru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementow drog i ulic jest dla rozbidrki:
- nawierzchnia bitumiczna - metr kwadratowym

podbudowy z kruszywa - metr kwadratowy\m

rury - metr (m),

scianekzelbetowych - metr szeienny (nf).

8. Odbidr robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru wykonanych robot rozbiorkowych dokonujeyinier na budowie na zasadach gkwaych

w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" jak dlabéd zanikajcych i ulegajcych
zakryciu.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersgj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyxre podstawy ptatrici
Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa za jednestbmiarovg okreslong w p.7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest gcedredniory dla podanego sposobu wykonania i
obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia J&kp
wyznaczenie Robot w terenie,

- zakup i zastosowanie materiatbw pomocniczych dcamiych do prawidtiowego wykonania robét
wynikajacych z przygtej technologii robot; roboty przygotowawcze,
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- rozbidrka wszystkich materiatdéw wymienionych wt.pk.3,

- zatadunek i odwdz materiatow z rozbiorki na wyiskp,

zatadunek i odwdz materiatow z rozbiorki w miejseskazane przez hyniera (materiaty
witasnaci Zamawiagcego),

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zagzczenie dotdw po usuwtych elementach drég i ulic,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, bada sprawdze,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym osob i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahkita zagszczenia gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Rphemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrgngowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpanléw. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@wazlow lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowaku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategodiych i
srednich przedsbiorstw, ktére mog prowadz¢ uproszczos ewidencg odpaddw. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpaddw,
ktore posiadacz odpaddow weoprzekazywa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie kedacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzébgz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugtaWrawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. iJ100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obswikiach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowejtagfe depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czygstioporzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanjzh U. Nr 47, poz. 401),
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE )
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \tylinia i Odbioru Robét Budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robdét budowlanych w ramaelizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscosgoKomorniki (Granice), wraz z budewzjazddw.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupsk€omorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtniznej w miejscowsci Komorniki (Granice), wraz z budepzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt@&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot odtiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drég i obejmuj wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruhtageskalistych
zgodnie z Dokumentagj Projektows. Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopow wraz z
korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach kedistych z przeznaczeniem do utylizaciji.
Lokalizacja oraz gbokaos¢ wykopow zgodna z przekrojami poprzecznymi.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtiionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
srodkow transportowych i ugezen na i w korpusie drogowym.
1.4.2.Glebokas¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Wykop ptytki- wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.Wykop gkboki - wykop, ktérego giokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Podicie nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy 1ecy bezpsérednio pod konstruke;
nawierzchni do ghbokasci przemarzania.
1.4.7. Podicge budowli ziemnej (nasypu i wykopu) strefa gruntu rodzimego pamj spodu
budowli, w ktérej widciwosci gruntu maj wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj
budowli.
1.4.8. Skarpa - zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztaicie i
nachyleniu dostosowanym do &avosci gruntu i lokalnych uwarunkowa
1.4.9.Wsk&nik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okflna
Wg Wzoru:

Is = pd/ pds.
w ktorym:
Is - wskanik zag:szczenia gruntu
pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgf)
ds. - maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.10.Wska&nik roznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow, okrélona
Wg Wzoru:
U = o/ dio
w ktérym:
U - wska&nik roznoziarnistgci
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dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.11. Wsk&nik odksztatcenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
lo = E,
0= 2

E,
gdzie:
lo -wskanik odksztatcenia gruntu
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsopigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205,
E. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyraigieniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205.
1.4.12.Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty
1.4.13.Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetiych blokach, ktorego prébki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej: maj
wytrzymata¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.14. Pozostate oldlenia g zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygz Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s06b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DMO0OMO ,Wymagania Ogolne". Roboty
ziemne nalgy prowadz¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 WspoIny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem orastwa mrozoochronna zaliczang do
gornych warstw nasypuatiz wykopu przy zachowaniu wymaggoodanych w STWIORB D
02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow (zgodneavgmaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.)
powinny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy néeypub
zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wydw nielzdace nadmiarem objosci
robét ziemnych zostaty za zgpdinzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza plac budowy z
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przeznaczeniem innym:anbudowa nasypow lub wykonanie praceapgh kontraktem, wykonawca
jest obowszany do dostarczenia rOwnomvej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny byt wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Grunty i materialy nieprzydatne dodwyg nasypow stanowwtasngé Wykonawcy

i powinny by wywiezione na skiadowisko odpadéw.zynier mae nakaza& pozostawienie
na placu budowy gruntéw, ktorych czasowepriydatné¢ wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiafgprzydatne, albo nie uwzglni
zastrzeen dotyczcych materiatdbw o ograniczonej przydatcio to wszelkie takie g&ci nasypow
zostam przez Wykonawg na jego koszt uswgte i wykonane powtdrnie z materiatdbw o
odpowiednich wigciwosciach.

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowasic grupm nosnosci G1. Podtae nawierzchni zaklasyfikowane do innej
grupy nénosci, zostanie doprowadzone do grupymmci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w
Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania gbbzamieszczone w odpowiednich
STWIORB.

2.3. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgtlem wysadzinowiei podaje tabela 1.

Tabela 1. Podziat gruntow pod wedim wysadzinowéei wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegolnig Jednostk Grupy gruntow
nie wigciwosci
niewysadzing watpliwe wysadzinowe
We
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe glina
niegliniasty | zwietrzelina |piaszczysta zwela, gling
zwir pospdtkd gliniasta rumosz  zwiezla, glina pylasta
piasek gruby| gliniastyzwir | zwiezia it, it piaszczysty
piaseksredni gliniasty it pylasty bardzo
piasek drobny pospotka wysadzinowe piasek
gliniasta gliniasty pyt, pyt
piaszczysty glina
piaszczysta, glina, gling
pylasta, it warwowy
2 Zawartgc¢ % <15 od 15 do 30 >30 >10
czgstek < 0,074 <3 od3dol0
mm < 0,02 mn
3 Kapilarng¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hkb
4 Wskanik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

Wykonawca ma obowkek wykonywania bigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopéw celem potwierdzenia fichydatnéci do budowy nasypow zgodnie
z STWIORB D 02.03.01 pkt. 2.2.
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3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprzta

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne".
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalieggak te w
czasie odspajania, transportu, wbudowania esagania. Spet uzywany w robotach ziemnych
powinien by zgodny z PTIOR Wykonawcy i uzyskakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazse mazliwoscia
korzystania z nagtujgcego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (réiza mechaniczne, zrywarkt, koparki, fadowarki),itp

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczanigogn{spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotkipsfiody skrzyniowe, itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- INnego spktu zaakceptowanego przezyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu

Ogobine wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagasgodlne". Wybdrsrodkow
transportu oraz metod transportu powinien¢ byostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jegbjetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggtdransportu. Wykonawca ma obawek zorganizowania
transportu z uwzghbinieniem wymogow bezpiecastwa zarGwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DNII00 ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgeeji Robét (wraz z
projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopOow} é&teogram Zapewnienia Jdkouwzgkdniagcy
wszystkie warunki, w jakichdoa wykonywane roboty.

Roboty ziemne natg prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem orazwsaarsrozoochronna zaliczangdo gérnych warstw
nasypu bdz wykopu przy zachowaniu wymagaodanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D
04.01.02.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymafyalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
STWIORB

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantaoela stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzevynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojmi,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacii olaga Wykonawe robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinogwby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transporttgmaprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
53 dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbud@avaapewniono pracsprztu gwarantujcego
roztazenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentadWERB. O ile Irzynier zezwoli
na czasowe skitadowanie gruntow ke odpowiednio zabezpiedzgrzed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powsej projektowanych
rzednych robét ziemnych.
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5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy igm wysokdciowych, zdgcie warstwy humusu, oraz
rozbiorki elementow drog nale wykona& zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz odpowiednimi
STWIORB.

Przed rozpocxiem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wgEmowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przezzimiera, Przed rozpoeziem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdgciu warstwy humusu.

Przed rozpoegiem robo6t naley wykona przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzeniazjat
istniegcymi sieciami uzbrojenia podziemnego pgleabezpieczykolidujgce uzbrojenie i usah wszelkie
kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi u#ia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinostgpowa w kierunku podnoszeniasiiwelety. W
czasie robot ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki umdliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypuwinien by mniejszy ni
4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadkungpw niespoistych. Natg uwzgkdnic
ewentualny wptyw kolejn@i i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wyk@mia innych robét na
spetnienie wymageadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasiegpostobot.

Niezalenie od budowy urmzer stanowicych elementy systeméw odwadp@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykénairzadzenia, ktore umidiwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obebét ziemnych tak, aby zabezpieczyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopow sgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do bud@sypow albo na
odkiad. Wykopy powinny kywykonane w takim okresie, aby po za&zeniu prac mma bylo przysipi¢
bezzwitocznie do dalszych Robdt.

Odspojonego gruntu nie mwa przewoz na nasyp, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego
sprztu do ukiadania i zggzczania warstw nasypu.

W przypadku zamarziego gruntu mana go odspajatylkko do gebokaci 0,5 m powyej podica
gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopow sposobestznym Wykopy sposobergcznym nalgy wykonywa:

- w przypadkach wygtowania zinwentaryzowanych adzer podziemnych,

- w dolnej, strefie wykopow, dla ktérej zgodrize Dokumentag Projektovd, wymagana jest
nienaruszona struktura gruntu paeto

Urobek wykopow wykonywanycleeznie naley odktad& na powierzchni terenu w odlegibod kravedzi
wykopu zapewniagcej, ze wydobyty grunt nie zsypie esponownie do wykopu. Wydobyty grunt
powinien stanowd zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wedglowe] do wykopu. W
uzasadnionych przypadkach urobek z wykopupalenieszczaw tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na
skrzyne samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu p@mirgwarantow@ich stateczri¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkadagnikajcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykagh,
podckcia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej aip@ \Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nieréweciopowierzchni skarp nie powinny przekracaaartcci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w ningjSpecyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zagszczenie gruntu w wykopach

Zagzszczenie gruntu w wykopach - w podgiaawierzchni, okéane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia Is,

- modutu odksztalcania,Ealbo innej metody zaakceptowanej przeyrirera.

Wskanik zagsszczenia Is, dalzie wyznaczany na podstawie hadestaici obgtosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z padigykopu oraz maksymalnejgiaici objetosciowej
(Pds) szkieletu gruntu olétanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 834B8L1.

Przyjmuje s} warta¢ wskanika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02285czhik B, rownego
stosunkowi modutdw zagzczenia wtdrmego,lo pierwotnegal o wartdci tego stosunksl 2,2.
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Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu piyty VSS @ednicy 300 mm. Kiaicowe obcizenie powinno wynoéi0,25 MPa. Obliczenie
wynikéw wg wzoru:

4As

w ktorym:

E - modut odksztalcenia

Ap - r@nica naciskow (MPa)

As - przyrost osiagieodpowiadajcy tej rénicy naciskdw (mm)

D - érednica ptyty (mm)
Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w podiol wykopow, zgodnie z nomPN-S-02205 podano
w tabeli Nr 2.

Tabela 2 Wymagane waitowskanika zagszczenia Is w wykopach (pogl) - dla kategorii gruntu G1

Strefa korpusu Minimalna wartéc Is dla:
kategoriaruchu KR 1| kategoria ruchu KR 3| kategoria ruchu KR 6
KR2
Na gebokasci 20 cm od 1,00 1,00 1,03
powierzchni rob6t ziemnych
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o 0,97 1,00 1,00
powierzchni rob6t ziemnych

Dla gruntow o kategorii innejhiGI (w tym wypadku G2, G3 oraz G4) wskik zagszczenia gornej warstwy
gruntu rodzimego powinien byie mniejszy i 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3Wartasci wtornego modutu odksztatcenig)Edla kategorii gruntu G1

Strefa korpusu Minimalna warté¢ E, dia:
kategoria ruchu KR 1| kategoria ruchu KR 3| kategoria ruchu KR 6
KR2
Powierzchnia robét ziemny 10C 12C 12C
Na gkbokasci 20 cm od powierzchni robé 80 80 100
ziemnych

Dla gruntébw o kategorii innej hiGl (w tym wypadku G2, G3, G4) waéto wtdrnego modutu
odksztatcenia (B na powierzchni robot ziemnych nie powinné imniejsza ri 100 MPa.

Liczba bada wskanika zagszczeniad lub wtérnego modutu odksztatcenigdewinna by zgodna z tabghr

4.

Zalegajce grunty spoiste naig doprowadzi do grupy néncéci G | poprzez wzmocnienie podé(warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem, warstwa mroromea) zgodnie z Dokumenta€jrojektovy.

W niniejszym opracowaniu podie stanowg czesciowo grunty spoiste (grupasmmici G2, G3, G4), dlatego
tez pod konstrukg zastosowano stabilizacjkruszywa cementem zgodnie z STWIORB 4D%02
oraz warstw mrozoochronna STWIORB D 04.02.03.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii Gl) wdfmau wykonanego wykopu nie majvymaganych
wartasci wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenja tB przed utéeniem
warstwy konstrukcji nawierzchni, podenaley dog:scic.

Jereli wymagane zagzczenie nie mie by oshgnicte przez bezpoednie zagszczanie gruntéw rodzimych,
to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poglo zgodnie z rozwrzaniem zaproponowanym
przez Wykonawg, zaakceptowanym przezzimiera lub opisanym w Specyfikacji uzysiajwymagane
wartcci wskanika zagszczenia.

Ulepszenie gruntu pocia naley do obowazku Wykonawcy w ramach kosztoéw wykonania wykopow.
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Po wykonaniu robot podte powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia padHoprzed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezmiera. Jeeli wyprofilowane i
zag:szczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawcaowmzany jest do wymiany
gruntu na gioka¢ min. 0,5 m. Usulty grunt naley zasipic gruntem spelniafym wymagania
D 02.03.01.

Jereli zawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to nagrawykona on na wiasny koszt.
5.2.8. Doktadné& wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, ogpagektowanej nie powinny Bywicksze nk - 2 cm +
10 cm.

Rd&znica w stosunku do projektowanychdmych rob6t ziemnych nie meprzekracaa-2 cm,+ 0 cm
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a@rdnic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny ndievyraznych zatamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinnozni¢ si od projektowanego o wdej niz 10% jego wart@i wyrazonej
tangensemdta.

Maksymalne nierowriei na powierzchni skarp nie powinny przekracza2 cm + 10 cm przy
pomiarze tag 3-metrovy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikagce
Ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny ldywykonane zgodnie z Dokumentadrojektows i odpowiadéd wymaganiom
okreslonym w tabeli 5. Szeroké dna rowu nie mae r&ni¢ sie od wymiarow projektowanych o yaej niz 5
cm, a poziom dna rowu nie geodawa réznic wiekszych nk -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gédhwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i3 m. Z chwih przystpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszczaegpo nim jedynie ruch maszyn pragyjch.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynilgych z niedotrzymania podanych paey
warunkow, obeiza Wykonawe.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogdlne zasady kontroli jakt Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymaganiélog'.

6.2. Zataenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowasigstematycznie badania kontrolne i dostdrcza
kopie ich wynikdw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeayw zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejgz
STWIORB i PZJ. Wyniki badai pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rafugiery wpisywa do:

. dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

. protokotdéw odbioréw Robot zanikggyych lub ulegacych zakryciu.

Tabela 4. Ggstotliwos¢ oraz zakres badlapomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. |Rodzaj pomiaru lub bada Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiardw

1 Pomiar szerolégi korpusu ziemne Pomiar tdma, szablonem,ala o dlugdci 3 m i poziomig lub

2 Pomiar szeroléai dna rowdv niwelatorem, w odgpach, co 200 m na prostych, w punk]

3 [Pomia pochylenia ska gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, carb@g

4 Pomiar rownéci powierzchni korpus lukach o0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budgpliwosci

5 Pomiar réwnéci skar

6 Pomiar rzdnych  powierzchni  korpu{Pomiar niwelatorem, w odgiach, co 20 m na prostych i corhp
Ziemnego nafukach
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7 Pomiar spadku podhego powierzchiPomiar niwelatorem ednych w odspach, co 200 m oraz

korpusu lub dna rov punktach wtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskanik zagszczenia okéa¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 506 warstwy
9 Badanie nénasci VSS Badanie néncsci naley wykon& na powierzchni rob

ziemnych, co najmniej raz na 1000 powierzchni i w
miejscach wipliwych wskazanych przezamiere

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegaglnwag nalery zwroct na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogaiszajh wigciwosci,

b) zapewnienie statecZeoskarp,

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania ralpdtich zakéczeniu,

d) doktadné wykonania wykopow (usytuowanie i wyhazenie),

e) zagszczenie gornegj strefy korpusu w wykopie wedtug aganokrelonych w pkt.5.2.7.

63. Doktadné¢ wykonania roboét

Tabela 5. Dokladr$é wykonania budowli ziemnych:

Lp. Cz5¢ budowl Jednostk Dokladng¢

1 |Podige nawierzchni:
- nierdwndci powierzchni* cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0,-2

2 |Korpus ziemny (jeli bedzie na nim warstwa ulepszonego peaio
- & korpusu drogowego cm 5
- szerok&e gornej powierzchni cm +10
- nieréwndci powierzchni* cm +3
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gormej powierzchni cm +0,-2
- pochylenie warstw gruntéw maio przepuszczéinyc % +1

3 |Skarpy:
- pochylenia I:m % pochylenia +10
- nierbwné¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm -2,+10
- nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajnej* cm +5

4 |Rowy:
- szerokéc¢ cm +5
- rzedne profilu dna cm -2,+0

* Nierdwnaici mierzone fat3 m

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DIRXOD0 , Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiargw
Jednostl obmiarovs Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest jeden metsaieany (n3) wykonania
wykopu w gruntach nieskalistych z przeznaczenientyliaacji zgodnie z Dokumentadprojektovy.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMIMO0 ,\Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z Dokumentayojektovy, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatggodne z wymaganiami.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygot@warzedstawd tabelarycznie zestawienie watowskanika
zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetad dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawigralaty badai miejsca pobrania probek.

Wykonawtca przedstawiginierowi dokumentagjpotwierdzajcg utylizacg gruntéw z wykopow.

W przypadku niezgodnoi, cha jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty ersgj za
niezgodne z Dokumentadprojektovy i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny koszt

9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgdIne ustalenia dotye podstawy ptatrioi
Ogodine ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostkowa
Placi sé za metr szgienny (ni) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych weairansportem
gruntu, na podstawie odbioru i oceny fkdrobot w oparciu 0 wyniki pomiarow i badiaboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest easrednior dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rofpdaz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopdw) oraz Programu Zapewnienia Jako
* roboty przygotowawcze,
* przekopy kontrolne,
» koszty nadzoru geotechnicznego,
» zakup i dostarczenie materiatow,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznychpdwidiowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;
*  prace pomiarowe,
* wykonanie wykopu z transportem na wysypisko - gnignprzewidziany do dalszegayuia,
« profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumgatarojektovy,
e zagszczenie gruntu w wykopach,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
e biezace utrzymanie w czysto nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysacranoszonych
samochodami przevgcymi grunt,
* rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jegs#),
» uporzdkowanie terenu robdt,
» wykonanie wszystkich nieztinych pomiaréw, prob i sprawdgze
» 0znakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzyenani
» wszystkie inne niewymienione vigj prace i czynn&ei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podaipid gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdarbierne.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggmia i badania.

5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieanieapiaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanilieezagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
1. Normy i materiaty wyszczegdélnione w PN-S-02205
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych
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3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43zad14 maja 1999r.

4. Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRyrs¥awa 1998.

5. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szghk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D.02.04.01. WZMOCNIENIE SKARP | NASYPOW
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargow§omtraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot wymienionych wp.1.1.

1.3.Zakres robét objych STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyege wykonania i odbioru robét zg@anych
Zz wykonaniem wzmochienia podi@ zgodnie z DokumentacjProjektows. Zakres rzeczowy
obejmuje wykonanie stabilizacji gruntu cementem.

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia wyte w niniejszej STWIORB g zgodne z obowrzujagcymi normami i okréeniami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne".

1.5.0g06lne wymagania dotygz Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbezdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano W8JRB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.6.Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego StowaiKamowi@ (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgolne".

2.Materiat

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Grunt stabilizowany cementem

2.2.1. Grunty do stabilizacji

Do wykonania warstw stabilizowanych za przydatnezmao uznéd grunty, ktore spetnigj
wymagania podane w tablicy 4.
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Tablical. Wymagania dla gruntéw do stabilizaciji

Lp. [Wiasciwosci Jednostki |[Wymagania
1. Uziarnienie
- zawartd¢ ziarn przechodgych przez sito #50mm %(m/m) 100
- zawartdc¢ ziarn przechodcych przez sito #25mm %(m/m) 85-100
- zawartdc¢ ziarn przechodgych przez sito #5mm %(m/m) 50-100
- zawartdc¢ ziarn przechodgcych przez sito #0,25mm %(m/m) 10-100
- zawartd¢ ziarn przechodgych przez sito #0,05mm %(m/m) 0-100
- zawarté¢ czgsci mniejszych od 0,002mm, nie ¢eiej niz %(m/m) 20
2. Granica ptynnéci, nie wkcej niz %(m/m) 40
3. Wskaznik plastycznéci, nie wicej niz %(m/m) 15
4. Odczyn pH - od5do 8
5. Zawartg¢ czegsci organicznych, nie wcej niz %(m/m) 2,0
6. Zawarta¢ siarczanow w przeliczeniu na §@ie wiecej niz | %(m/m) 1,0

Decydupcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementemg swyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalgy stosowé cement klasy 32,5 spetmay wymagania PN-EN 197-1.
Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggego przydatn& do
robot.

Cement nalgy przechowywa w warunkach zabezpiecaaych go przed zawilgoceniem.

2.2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do ggglacji wykonanej warstwy powinna bygzysta,
bez zawartéci szkodliwych dodatkow, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrodet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgodod z powy:sz normy.
2.2.4. Dodatki ulepszaje

Stosuje si dodatki ulepszafe po uzyskaniu akceptacjeyniera

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lothe wg PN-S-9603 5,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniuapagce
Aprobat Techniczig wydary przez IBDIM oraz deklaragjzgodndci producenta.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania dotygze sprztu

Do wykonania wzmocnienia skarp i nasypow nglstosowa:

- spycharki lub réwniarki do rozktadania i profilania warstwy,

- stabilizator gruntu do wymieszania gruntu ze w@oni zapewniaicy gkbokas¢ mieszania
minimum 15 cm,

- rozsypywarki wypossne w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowasegrokéci do
rozsypywania spoiw,

- przewane zbiorniki na woe¢, wyposaone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdoezagszczania,
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- zagszczarki  ptytowe, ubijaki mechaniczne lubate walce wibracyjne do zagczania
w miejscach trudnodaginych,
- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne".

4.2. Wymagania dotygee transportu

Ruchsrodkoéw transportowych po koronie budowanej drogivipien by zorganizowany w sposéb
uniemaliwiajagcy powstawanie kolein.

Transport materiatbw nie by dokonany dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniEm pmieszaniem z innymi
materialami. Materialy metalowe powinn@ §irzewoz¢ w warunkach zabezpieczaych je przed
korozja.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee wykonania robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 jwWagania
ogolne”. Wykonawca przedstawi zZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzagji

Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakouwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich cholg

wykonywane Roboty.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu technologicznego, watextego oraz
montaowego poszczegolnych systemow wzmocnienia pedi®rojekty te podlegajakceptacii
przez Irxyniera.

5.2.Przygotowanie podia

Poditaze gruntowe powinno ldyodpowiednio wyprofilowane zgodnie z wymaganiamieslonymi
w STWIORB D.04.01.02.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagxch naley rozmieci¢ w rozstawie nie wikszym,
niz co 10 m.

Jezeli wyprofilowane podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawcaorohrany jest
do wymiany gruntu na gbokas¢ min. 0,5 m. Usugty grunt naley zasapi¢ gruntem spetnigcym
wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

5.3. Wykonanie stabilizacji gruntu cementem

Wytrzymatag¢ na $ciskanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem ipoa wynost
Rm=1,5MPa.

5.3.1. Warunki przygpienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem niezenby¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta poigj 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzeie i podczas opadéw deszczu.
Nie naley rozpoczyné stabilizacji gruntu, jgeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy
spadek temperatury pamj 5°C w czasie najlidszych 7 dni.

5.3.2. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia bad&onkretnych materiatbw, oraz
opracowania recepty i przedstawienia do akceptéwiiyniera w terminie 30 dni przed
rozpoczciem robot.

Recepta powinna zawigralosci poszczegolnych sktadnikow, wytrzym&ona sciskanie Rsg,
wskaznik mrozoodpornéci, max gstas¢ objetosciowg mieszanki oznaczonej | lub Il metpavg
PN-B-04481, wilgotn&¢ optymalmy oznaczoa jw.
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5.3.3. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinnce adbywa& zgodnie z zatwierdzanprzez Irkyniera recept
laboratoryjma.

Zawartg¢ spoiwa w mieszance nie powinna przekrdd@® w stosunku do masy suchego gruntu.
Zaleca s} taki dobor mieszanki, aby speinvymagania wytrzymakziowe okrélone w niniejszej
STWIORB, przy jak najmniejszej zawato cementu.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448blerancy+10%, -20% jej warti.

5.3.4. Stabilizacja metgdnieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu meted mieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzeégiowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien dgpulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu natg doda& i przemiesz& z gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno lub
popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliygie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Spoiwo naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Spoiwo i dodatki ulepseej powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek lub w inny sposob zaakceptowany phzgmiera.

Grunt powinien by wymieszany ze spoiwem w sposOb zapewniajednorodnéé na okrélong
gfebokas¢, gwarantujcg uzyskanie projektowanej grusim warstwy po zagszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nglaprawdzt wilgotnas¢é mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢
jest mniejsza od optymalnej o ¢gej niz 2%, naley doda& odpowiedmn ilos¢ wody i mieszank
ponownie dokladnie wymiesza

Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggzczeniem nie me r&zni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wjcej
niz +1%, -2% jej wartéci.

Czas od momentu roztenia spoiwa na gruncie do momentu zaiaenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowaé do
wymaganych w Dokumentacji Projektowegtdnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych.

Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.5. Zagszczanie

Do zagszczania warstwy natg przystpi¢ natychmiast po jej rozieniu i wyprofilowaniu.
Operacg zag:szczania i obrébki powierzchniowej mygdzy¢ zakaiczone przed uptywem 5 godzin
od momentu rozpoezia mieszania gruntu ze spoiwem. Pojagdaj s¢ W czasie zagszczania
zanienia, rozwarstwienia powinny byatychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na petn
gfebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczenie naly  kontynuowa do osignigcia  wskanika zagszczenia mieszanki
Is>1,0, okrélonego wg BN-77/8931-12. Badanie prowadzimy béminio po zakaczeniu
zag:szczania.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jas@ robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematycznie badania kontrolne i dostaicza
kopie ich wynikéw Iynierowi, na zasadach okienych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z ewstotliwoscig gwarantujca
zachowanie wymagajakosci Robot, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.
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6.2. Badania gruntu stabilizowanego cementem
6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres bada
Czestotliwos¢ i zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada w czasie realizacji robot zgdganych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna ilos¢ bada na|Maksymalna powierzcha
dziennej dziatce roboczq przypadajca na jedno
badanie [rf]
1. |Uziarnienie gruntu
2. |Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze
spoiwem
3. | Jednorodng& i gtcbokas¢ 2 1000
wymieszania
4. |Zagszczenie
5. |Grubag¢ warstwy
6. |Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 3 probki
dniach 1000
7. |Wytrzymata¢ nasciskanie po 3 probki
28dniach
8. |Mrozoodporné¢ gruntu Przy projektowaniu recepty i w przypadkach
stabilizowanego watpliwych
9. |Badania spoiwa Dla kazdej dostawy naley zahczy¢ deklaracs
zgodndci z obowjzujagcymi normami
10. (Badania wody Dla kazdego wtpliwego zrodta

6.2.2. Badanie gruntu

Przy kadej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu maleadd wszystkie jego wisciwosci okreslone
w tablicy 8 i opracomanowy sktad mieszanki.

6.2.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem powinngé lréwna wilgotngci
optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranel% (m/m).

6.2.4. Jednorodrié i gigbokas¢ wymieszania

Jednorodng& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki. G§bokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubi& warstwy po zagszczeniu byta
rowna projektowane;j.

6.2.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
Is>1,00 przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubéc¢ ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubad¢ warstwy nie mege r&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.2.7. Wytrzymaté¢ nasciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem

Wytrzymatas¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm. Probki
do bada nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed ¢gagzeniem. Probki w
ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymigio 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania
wytrzymataci 28-dniowej naley formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96012.
Wytrzymatas¢ gruntu stabilizowanego spoiwem powinna wydosi

- wytrzymalta¢ nasciskanie prébek nasyconych wppo 7 dniach - 1,0-1,6 MPa

- wytrzymalta¢ nasciskanie prébek nasyconych wppo 28 dniach - 1,5 - 2,5 MPa
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Za zgod Inzyniera mana odsipi¢ od badania wytrzymaidoi 28-dniowej, jéli wytrzymatos¢ 7-
dniowa zostata osgnicta.

6.2.8. Mrozoodporni warstwy

Nalezy pobra& dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpécnagodnie z PN-S-96012.
Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi minimum 0,6.

Oznaczanie wskaika mrozoodpornii probek obowjzuje w przypadku stabilizacji spoiwem
gruntéw srednio i bardzo spoistych oraz gruntdw z zawaitoczesci organicznych powej 2%
albo gruntéw kwgnych o pH<5.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotygee obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wagania
0golne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fn wykonanej stabilizacji podi@ gruntowego
cementem z wszystkimi robotami towarzysymi zgodnie z DokumentacProjektove.

8.0dbior robot

8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogollne dotygee odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wyaaia
0golne™.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt jest dokonywany na zasadach odbiorbdRaanikagcych i ulegajcych zakryciu
zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne powinien by przeprowadzony w
czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowarsgmo Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikida z biezagcej kontroli materiatow i
Robot. Odbioru dokonuje hynier na podstawie wynikow ba@ldVykonawcy z biggcej kontroli
jakosci materiatdow i Robot, ewentualnych uzupelgigich bada i pomiarow oraz ogldzin
warstwy.

W przypadku niezgodrci, cha jednego elementu Robd6t z wymaganiami, Roboty @zsgnjza
niezgodne z DokumentacProjektova i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na witasny
koszt.

9.Podstawa ptatndci

9.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptat$ei podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne".

9.2. Jednostka obmiarowa

Podstaw ptatngci jest jednostka obmiarowa wykonanego wzmocniskap i hasypow zgodnie z
obmiarem i ocem jakosci wbudowanego materiatu i wykonanych rob6t na pew®e wynikow
pomiarow i bada laboratoryjnych zgodnie z pkt 8.

Cena jednostkowa obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organiz&yibot oraz Programu Zapewnienia Jako
opracowanie Projektow technologicznych, watsetrych oraz montawych,

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych konieckango prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- wyréwnanie i wyprofilowanie podia,
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- ewentualne obaénie zwierciadta wody gruntowej,

- wykonanie drég technologicznych i platform ochych,

- stabilizacja gruntu cementem,

- oznakowanie i zabezpieczenie robét oraz jegoymanie,

- uporadkowanie terenu roboét; wywoz odpaddéw na wysypiskazwe kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremneiovy,

- wykonanie wszystkich nieztnych pomiarow, prob i sprawdze

- wszystkie inne niewymienione w8j prace i czynnii (w tym oso6b i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawianize drogowe. Podziat, nazwy i oklenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanizbpk gruntu.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznacz&alarngci biernej.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaezeuskanika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdarrasci nawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-05 Oznaczenie wakika ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaiezesskanika zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Rpa@mne. Wymagania i badania.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badan@ewvosci fizycznych.

Oznaczanie swskka wodoprzepuszczaléa.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odvienle drog.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podiaydz kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 965 Geotekstylia i wyrobykpawne - Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-C-89034 Tworzywa sztuczne - Ozaage cech wytrzymasgiowych przy

statycznymaegganiu
PN-EN ISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewrigadanie na przebicie statyczne

(metoda CBR).
PN-89/H-84023/06  Stal olétenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o pozbzgnej wytrzymatéci. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwarda powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
PN-82/H-93215 Pty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperaturach
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcypial do nawglania. Gatunki
PN-80 H-04310 Préoba statyczna rggania metali

PN-EN 197-1:2002 Cement -§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementow paachnego iytku
PN-EN 197-2:2002 Cement -&& 2: Ocena zgodnsoi
PN-EN 196-21:1997  Metody badania cementu -a0zanie zawartai chlorkow, dwutlenku
¢gla i alkalibw w cemencie
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementunadzanie czasOw waania i statéci objetosci
prEN 14490:2000 .Execution of specigeotechnical works - Soil nailing. Finalafi
(Wykonawstapecjalnych robot geotechnicznych - Gdmowanie
gruntuofekt kaacowy)

DIN4125 Zakotwienia gruwie
PN-B-02480 Grunty budowlane. 8lania symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-03020 Grunty budowlane. &tmsvienie bezpwednie budowli. Obliczenia

statycamojektowanie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wysepuja
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D.03.03.03ROW KRYTY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmylona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowdomtraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem rowu krytego. Zakres rzeczowy obejmuykamanie rowu krytego z rur HDPE (lub
PEHD) osrednicy @ 400 mm.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 3gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyxe robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbezdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano W8JRB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego StowaiKamowi@ (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagangolne".

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2. Rury

Rury powinny spetnia wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydanegz Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

Do wykonania rowu krytego nafg stosowa rury z HDPE (lub PEHD).

Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne powinny by gtadkie, bez ¢cherzy, zapadné, rys i
wtracen ciat obcych. Kace rur musz by¢ obckte prostopadle do osi w rowku (gdzy karbami).
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Barwa na catej powierzchni powinnadggdnolita pod wzgidem odcienia i intensywioi.

Rury powinny posiadaoznaczenia identyfikage wyrdb i zawierage:

- nazw producenta,

nazvwe typu rury,

- symbol surowca,

- srednie zewretrzrng | wewretrzng,

- sztywn&¢ obwodowy,

- numery norm,

- znak jakéci,

- dat produkciji.

Oznaczenie powinno Bynaniesione bezpgoednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrane i maliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury naley skladow& w potazeniu poziomym, na ptaskim i rownym podto na podktadkach
drewnianych lub z innego materialu niepowadego uszkodzenia rur. Podkiadki pod rury
powinny by szerokdci nie mniejszej i 0,1 m i rozmieszczone w o¢gpach 1-2 m. Rury w
trakcie sktadowania powinny bychronione przed dziataniem promieni stonecznyatpadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowaregpowinna przekracza+30°C.

2.3. Podsypki i zasypki dla rowu krytego
Zasypk naley wykona z mieszanki kruszywa naturalnego spehluego wymagania
PN-B 11111. Podsygknalezy wykona z piasku spetniagego wymagania PN-B 11113.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania rowu krytego

Wykonawca przyspujacy do wykonania rowu krytego powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- koparek,

- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe,

- innego sprau zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaaagolne”.

4.2. Transport materiatow

Rury naley przewoz¢ w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi kedwiakami i spgtych
metalowg tasma lub luzem. Kace rur musz by¢ zabezpieczone gapkami odpowiednimi do
srednicy rur. Rury naley przewoz¢ w potazeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania rur natsy je zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopusziczdcs
roztadunku lin stalowych. W czasie transportu maleury zabezpieczy przed wptywami
atmosferycznymi.

Ksztaltki naley przewozé w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopusnygz jest
transport ksztaltek luzem. Szczegplstraznos¢ nalery zachowa przy transporcie materiatow w
obnizonych temperaturach otoczenia paiji 5°C. Transport wyrobdéw jest zabroniony, gdy
temperatura otoczenia spadnie pept 15°C.
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5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB @MO0.00. "Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaji Robot oraz
Program Zapewnienia

Jakdaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichellag wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podia

Z uwagi na mag objetos¢ wykopow w gruncie rodzimym zaleca svykonyw& je recznie.

Dno wykopu powinno by wyréwnane i zagszczone mechanicznie do uzyskania wieka
zag:szczenia I$ 0,97 zgodnie z wymaganiami STWIORB D 02.01.01.

5.3. Wykonanie rowu krytego

Na wyréwnanym i zagszczonym podizu naley utozy¢ warstwe podsypki i zagscié.

Rury naley uktad& na wykonanej podsypce piaskowej. W celu unigindenia przesuwania i
rur, naley zastosowa& podsypk zapierajca wykonary z piasku zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

Na wlotach i wylotach rury natg przycin& skasnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury pgle
tagczy¢ za pomog firmowych ksztattek.

Umocnienie wlotéw i wylotdbw naly wykona& po zak@éczeniu prac przy ustawianiu i
zastabilizowaniu odcinkow rowu krytego.

5.4. Zasypka

Przy wykonaniu zasypki rowu krytego nayeprzestrzeganastpujacych zasad:

zasypka powinna lgywykonywana rownomiernie i rownocaee z obu stron rury,

zasypka powinna lgywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggggzonymi do wskanika
zag:szczenia>0,94 (w bezpgrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) oraz 1,00 w pozostatej strefie
rowu krytego, podczas zggyczania zasypki nale kontrolow& rzedne posadowienia
rowu krytego nie dopuszczaaj do jego wypychania, zasypkalezy wykona& z mieszanki
kruszywa naturalnego.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@log".

6.2. Kontrola wykonania robot

Badania, ocena wynikéw i p@giowanie z parii elementéw niezgodnych z wymaganiami dla rur
HDPE (lub PEHD) musi hyyzgodne z wymaganiami Aprobaty Techniczne;.

Kontrola wykonania poszczegdllnych rob6t powinnat lagodna z warunkami podanymi w
odpowiednich STWIORB.

7. Obmiar Robot

7.1. Wymagania ogolne dotygz obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiarowy jednostlg wykonania jest jeden metr (m) wykonanego rowu éggt z rur HDPE (lub
PEHD) z wszystkimi robotami towarzygz/mi zgodnie z DokumentacProjektov.
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8. Odbior Robaot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOM@O "Wymagania ogoélne".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovg i STWIORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej STWIORB datyniki pozytywne.

W przypadku niezgodrioi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty &) za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na witasny
koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostkowa

Ptaci s¢ za jednostk obmiarowy wykonanego i odebranego rowu krytego po dokonaxiioru
wg punktu 8. Cena jednostkowa jest £efredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjid®boraz Programu Zapewnienia J&{p
wykonanie wszystkich czyndo okreslonych w niniejszej STWIORB, zastosowanie matexato
pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonamédt lub wynikagcych z przygtej
technologii robot,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,

- wykonanie wykopow,

- optaty za sktadowanie,

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie podsypki zapieegjej z piasku,

- utozenie rur,

- wykonanie zasypki,

- uporzdkowanie terenu robot; wywoéz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremeiovy,

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wszystkie inne niewymienione w8j prace i czynnii (w tym oso6b i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztagzh. Sprawdzanie wymiarow.

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienviigmagania i badania.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowugayw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywauraihe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywaunaihe do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna IBDiM.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.02. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO ZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskéomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe).

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowdomtraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres rob6t otlych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem profilowania | zagzczenia podia w zakresie ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- profilowanie i zagszczenie podia.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; zgodne z obowkzujgcymi Polskimi Normami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podane w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog'.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&konykonanych robét oraz za ich zgodéoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami oraz z zaleceniamiyniera.

Niezbezdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM)OMO ,Wymagania ogolne".

1.6. Wspolny stownik zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego StowaiKamowi@é (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagargalne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWiIORB
DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty nie wystpuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jakm robot, w szczegOlrioi stosowany spet nie mae
spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Irkyniera, lub w przypadku braku
takich dokumentow powinien byuzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniedysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, unmiwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sitzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania wymafia
jakosciowych robét zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaaagolne”.

4.2. Transport materiatow

Grunt odspojony przy wykonywaniu pode naley przewozé w sposOb uniemiiwiajacy
wysypywanie si przewaonego materiatu na dredub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw
na drogi dojazdowe. W wypadku wyptenia zanieczyszczania drég dojazdowych przemgm
materiatem Wykonawca podejmigodki w celu uprztniecia materialu oraz uniemlbiwienia
dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie kadgekyczynnéci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przezyiniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 jagania
ogolne”. Wykonawca przedstawi zZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzagji
Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakouwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich cholg
wykonywane roboty.

Goérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR30%, warstwa z kruszywa
stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochraatiezane § do gornych warstw nasypu
badz wykopu przy zachowaniu wymaggodanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz
D 04.01.02.

5.2. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania i zggzczenia podta bezpérednio
przed rozpoaxiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wieejsze
przystpienie do wykonania profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. wgprofilowanym i zagszczonym
podiazu nie mae odbyw& sie ruch budowlany, niezwrany bezpé&rednio z wykonaniem
nawierzchni.

5.3. Profilowanie podima
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuny¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeni
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Po oczyszczeniu powierzchni pogég ktére ma by profilowane naley sprawdz, czy istniejce
rzgdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podiéa. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmriegm wysze ni projektowane
rzedne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggstja zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien ulghnic podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez lrzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujgce
dla goérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganych edrych
wysokaciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wymaganych ednych wysokéciowych i
zagscic warstwe do uzyskania warkei wymaganego wskaika zagszczenia podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei zag:szczania podta () dla gruntéw G1.

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla:
kategoria ruchu KR 1,KR2, dro{ kategoria |kategoria ruchi
ruchu KR 4, KR 6
KR 3
Goérna warstwa o grulboi 1,00 1,00 1,03
20cm
Na gkbokasci od 20 do 50cr 0,97 1,00 1,00
od powierzchni podia

Dla poboczy wskanik zag:szczenia nie mae by mniejszy nk Is> 1,00.

Dla kontroli na&nosci podiaza nasypéw naly stosowa procedu¢ badawcz wg PN-S-
02205:1998, zat. B. Za zgednzyniera mana prowadzi badania przy zyciu innych urzdze,
majcych maliwos$¢ wyznaczania wskaika zagszczenia i modutu wtérnego.E

Dla kontroli na podstawie porownania pierwotnegetérnego modutu odksztatcenia, wymagania
dla podt@a nasypow snastpujace:

- dla gruntéw sypkich Ie& 2,2, Warté¢ modutu wtérnego powinna spetdiwymagania zawarte w
PN-S-02205:1998 zgodnie z tapel

Tablica 2. Wartéci wtornego modutu odksztatceniajHlla gruntéw G1.

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ E; dla:
kategoria ruchu KR1,KR2,| kategoria |kategoria ruch
drogi ruchu KR 4 KR 6
KR 3
Powierzchnia robot ziemnyc 100 120 120

Dla gruntéw o kategorii innej 7iG1 wskanik zagszczenia goérnej warstwy gruntu rodzimego
powinien by nie mniejszy ni 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Zalegajce grunty spoiste nalg doprowadzi do grupy nénosci G1 poprzez wzmocnienie pode
(warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, warstwazoochronna, wzmocnienie pozi)
zgodnie z DokumentacpProjektova.

W niniejszym opracowaniu podte stanowd czgsciowo grunty spoiste, dlategaztpod konstrukey
zastosowano stabilizacj kruszywa cementem zgodnie z STWIORB D.04.05.02rstwe
mrozoochrong STWIORB D 04.02.03

oraz wzmocnienie podia.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢axgzania powinna lgy dostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydugcym kryterium jest maiwos¢
zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapegmmu nénosci. W przypadku
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zag:szczania walcami statycznymi wilgotiégpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej metad wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotn&zi optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zeggczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preefzenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przezymiera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zohg@any jest do wymiany gruntu nac¢hbkas¢
min. 0,5 m. Usurity grunt naley zasgpi¢ gruntem spetnigcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@log".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych zagczenia
wyprofilowanego podtpa podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robot przy wykonaniu profikma i
zag:szczenia podia.

Lp. [Wyszczegdlnienie badd pomiaréw | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokac¢ koryta 10 razy na 500 m

2 Réwna¢ podiwzna co 20 m na kadym pasie ruchu lub pasieg]

poszerzenia

3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 500 m

4  |Spadki porzeczne * 10 razy na 500 m

5 Rzedne wysokéciowe co 10 m w osi jezdni i na jej kragziach

6 Uksztaltowanie osi w planie * co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach

7 Zagsszczenie, wilgotné€  grunty w 2 punktach na dziennej dziatce roboczgj,
podiaza lecz nie rzadziej giraz na 200 m

*) Dodatlowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowarsa w planie nalzy

wykona w punktach gtéwnych tukdw poziomych uwaga: na dgch badania wykoi

wg zalecé Inzyniera

6.2.2. Szeroki profilowanego podiza
Szerokag¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej wicej niz
+10 cm i -0 cm.
6.2.3. Rownéc profilowanego podtza
Roéwna¢ podiuzng profilowanego podiza naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Réwnkmi poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovg fata, a dla poszerze tatg
dostosowamdo szerokéci koryta. Nieréwnéci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padgiopowinny by zgodne z DokumentagjProjektove z
tolerancy = 0,5 %.
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6.2.5. Rezdne wysokéciowe

R&znice pomédzy rzdnymi  wysokdciowymi wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz& cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie podia

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia okreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&ili jako kryterium dobrego za&gzczenia stosujegsporownanie warteci modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@écekrglonych zgodnie z norm
PN-S-02205:1998, zat. B. nie powinnathwieksza od:

- dla gruntéw sypkich le 2,2,

- dla gruntéw spoistych lg 2,0,

Wartas¢ modutu wtérnego powinna spetdivymagania zawarte w STWiIORB.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢gagzania powinna lgy dostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydugcym kryterium jest maiwos¢
zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapegomu nénosci. W przypadku
zag:szczania walcami statycznymi wilgotiégpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej metad wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotn&zi optymalnej nie powinny przekragzaastpujgcych wartdci:

- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato §rednio spoistych + 0%, - 2%,

Wskanik zagszczenia nalg sprawdza& wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach, wybranych losowo na Z&kj dzialce roboczej. Zagzczenie naley kontrolowa na
podstawie normalnej préby Proctora, wediug PN-884881 (metoda ). Wilgotr$é w czasie
zag:szczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce roboczej.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaoepodiaa

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaauwvicksze odchylenia cech geometrycznych od dkre/ch
w punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zggzczenie.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wgaaia
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova jest metr kwadratowy (fn wyprofilowanego i zagszczonego podi@
zgodnie z DokumentacpProjektova.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogoélne".

8.2. Sposob odbioru robot

Badania przy odbiorze polegajna sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogosapgch w punkcie 6.

W przypadku niezgodrici, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty ezrsgj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.
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9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogolne wymagania okékmjace podstaw ptatngei podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jeden metr kwadratowy @inwyprofilowanego i zagszczonego podi@ po dokonaniu
odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceusredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibi@boraz Programu Zapewnienia J&kp
dostarczenie niezdnego spratu,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych kamgch do prawidlowego wykonania robot
lub wynikagcych z przygtej technologii robot;

- profilowanie podtaa,

- zagszczenie podi,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieni@pdw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- odwOz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utyljzac

- uporzdkowanie terenu robot; wywédz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremneiovy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, prob i sprawdze

- wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie.

- wszystkie inne niewymienione w8j prace i czynnii (w tym oso6b i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. &aid probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. &ad. Oznaczenie wilgotia

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Romdwnaci nawierzchni planografem i at
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskka zagszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robigtmne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
Nie wyskpuja.
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D.04.02.03. WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskeomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grgbomin. 25 cm - KR 1,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grgbiomin. 25 cm — wjazdy do poses;ji i dziatki,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej grgbiomin. 15 cm — pobocza.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM
00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyag®e Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektovy, STWIORB i poleceniami tiyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania Ogdlne".

1.6 Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWiIORB
DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

Mieszanki kruszywa powinny By tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe
wiasciwosci i spetnialy wymagania podane w tablicy 2. Wyprkowane mieszanki kruszywa
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéwg rownomierra wilgotnascia.
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2.2. Materiaty do wykonania warstwy mrozoochronnej
Warstwe mrozoochrong stosuje s w celu uniemaliwienia niekorzystnych oddziatywiapodiaza

gruntowego na konstrukgjdrogows podczas jego zamarzania w okresie zimowym. Ponadto

warstwa ta petni funkejwarstwy odcinajcej w celu przeciwdziatania przenikaniu do niejstek
gruntu z podtea i zamulaniu.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalaizy¢ kruszywa o maksymalnym wymiarze ziarna

31,5 mm.

Nalezy zastosowakruszywa spetnigce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanekwigzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane |Odniesienie d
normie PN- wiasciwosci tablicy w PN-
EN 13242 kruszywa do EN 13242
mieszanek
niezwigzanych
(kategorie wedtug
PN-EN 13242)
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20 Tablica 2
Ge80
Ga75
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia GTcNR Tablica 3
kruszywa grubego na sitachgpednich
wg PN-EN 93-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia GTeNR Tablica 4
kruszywa drobnego i kruszywa aglym GTaANR
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN FIngr Tablica 5
933-4 maksymalne warlo wskanika
ptaskaci
lub maksymalne warfgi wskanika Sinr Tablica 6
ksztaitu
4.5 Kategorie procentowych zawaéto CnRr Tablica 7
ziaren o powierzchni przekruszonej luf
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933-1 fbeklarowana Tablica 8
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* fbeklarowan Tablica 8
4.7 Jaka¢ pytow Wiasciwosé -
niebadana na
pojedynczych
frakcjach, a tylko v
mieszankach
5.2 Odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LANR Tablica 9
1097-2, kategoria nie wgza ni:
5.3 Odpornd¢ nascieranie kruszywa M bE/Dekiarowana Tablicall
grubego wg PN-EN 1097-1
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, Deklarowana
albo 9
5.5 Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, WerNR
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8 albo 9 (w zalenosci od frakciji) WA ,2**

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg ASNR Tablica 12
PN-EN 1744-1

6.3 Catkowita zawarté& siarki wg PN-EN S\R Tablica 13
1744-1

6.4.2.1 Statc¢ objetosci zuzla stalowniczego wy Vs Tablica 14
PN-EN 1744-1, p. 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy vuzlu brak rozpadu

wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1, p. 19.1
6.4.2.3 Rozpadzelazawy wzuzlu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1, p. 19.2

6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie \Brak substancji szkodliwych
PN-EN 1744-3 stosunku do srodowiska wg

odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich ja

drewno, szkio, plastik, magych
pogorszy wyréb kaicowy

7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg HBN| SBapekiarowana Tablica 15
1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywj - skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobraone: F4| Tablica 18
- skaty osadowe:
F10
Zalacznik C [Sktad materiatowy Deklarowany -

* }gczna zawart@ pytow w mieszance powinnagsmiescic w wybranych krzywych granicznych.
** w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionesmalsprawdzt mrozoodpornge.

2.3. Wymagane wkaiwosci mieszanki niezwizanej dla warstwy mrozoochronnej

2.3.1. Zawartgc pytow

Maksymalna zawarté pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstargzoochronnej
powinna speti@wymagania kategorii podanej w tablicy 2.

Zawartg¢ pytdw nalery okresla¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawastopytow w mieszance kruszyw naie rowniez bada i
deklarowd, po 5 krotnym zagszczeniu metagdProctora. Zawartg pytow w takiej mieszance po
picciokrotnym zagszczeniu metag Proctora powinna rowniespetnida wymagania podane w
tablicy 6.

Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytow < 0,063 mm w mieszankach do
warstwy mrozoochronnej.

2.3.2. Zawarté¢ nadziarna

Okreslona wediug PN-EN 933-1 zawaétonadziarna w mieszankach kruszyw powinna spétnia
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabyakskyw decyduje zawaé nadziarna w
mieszance kruszyw poguiokrotnym zagszczeniu metagProctora.

2.3.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek krwsz(kategoria @), o wymiarach
ziaren D od 8 do 63 mm, przeznaczonych do warstwgzaochronnej mugzspetnig wymagania
przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane ofzayi tylko wymienione wartéci liczbowe na
tym rysunku.
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W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamkskyw naley réwniez bad# i deklarowd,
po 5 krotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydat§o takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki po qmiokrotnym zagszczeniu
metod, Proctora, migci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku.

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwgzoochronnej, ktore ¢ola potazone
ponizej 20 cm od gory tej warstwy nie obawuja zadne inne wymagania dotyze uziarnienia
(kategoria GN) poza ograniczeniem zawsari@ytéw i wodoprzepuszczalia.

Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niez&anej 0/31,5 do warstwy mrozoochronne;j.

| 100 —L ;qy’ 0 (4]
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a0 — 20
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E. 50 // 50
ar =
g 40 il - | e 2
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g 8 8 o - - e T g e=,x Zeow
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2.3.4. Wraliwo$¢ na mr6z, wodoprzepuszcza#io
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstwyoochronnej odsaie wraliwosci
na mroz (wskanik SE) oraz wodoprzepuszczatopbwarstw z mieszanek kruszyw, dotydzadania
materiatu po giciokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.
Mieszanki niezwjzane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoockjopowinny spetni&
wymagania dotycgee nieprzenikania g@stek medzy warstvg mrozoochrong oraz podiaem,
zgodnie z zalanoscia:

Dig/dgs< 5 (1)
w ktorej:
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki,
z ktore jest wykonana warstwa mrozoochronna,
dgs - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
podiaza. Jeeli warunek (1) nie mae by spetniony, to na podhko gruntowym nalgy utozy¢
warstwe odcinagca, spetniagca warunek (1), lub odpowiednio dobrangeowtdknirg [ub
geotkanin.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drgbh ziaren gruntu
poditaza, wyznacza giz warunku:

ds0/Ogp>1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtaza,
Ogp - umownasrednica porow geowtokniny odpowiadeg wymiarom frakcji gruntu (podia)
zatrzymujcego s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m), warté¢ parametru @ powinna by
podawana przez producenta geowiokniny, masa poetiriawa geowidkniny nie powinna by
mniejsza od 200 g/Mm
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2.3.5. Wskanik nasnosci CBR
Badanie CBR mieszanki do warstwy mrozoochronnegayalvykona po jej zagszczeniu do
wskaznika zagszczenia 4=1,0 i po 96 godzinach przechowywania w wodzie. CB&ey
oznaczy wedtug PN-EN 13286-47. Wymagane wacdonskanika ngnosci podano w tablicy 2.
2.3.6. Zawarté¢ wody
Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowtadaymagane] zawarfoi wody w

trakcie wbudowywania i zggzczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w

tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania wobec mieszanek niezméanych do warstwy mrozoochronnej

frakcji 10/14 odsiane] z mieszanki)
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyza ni:

Rozdziat wWiasciwosé Wymagane |Odniesienie d
PN-EN wiasciwosci tablicy w PN-
13285 mieszanki EN 13285
niezwigzanej
przeznaczonej dg
warstwy
mrozoochronnej
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tablica 4
4.3.2 Maksymalna zawartgé pytéw: kategorig UFis Tablica 2
UF
4.3.2 Minimalna zawarté& pytow: kategori LFNR Tablica 3
LF
4.3.3 ZawartG¢, nadziarna: kategoria OC 0OCy Tablica4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienig Tablica5i6
rys. 1
4.4.2 Wymagania  wobec  jednorodéw)| Brak wymaga Tablica 7
uziarnienia poszczegoélnych partii
poréwnanie z  deklarowan przez
producenta warteia (S)
4.4.2 Wymagania  wobec  jednorodéw)| Brak wymaga Tablica 8
uziarnienia na sitach kontrolnychiéznie
w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz; wskanik piaskowy 35 -
SE*, co najmniej
- Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyc LANR -

Odpornd¢ na scieranie (dotyczy frakd
10/14 odsianej z mieszanki) wg HBN
1097-1, kategoria

deklarowana

optymalnej wg metody Proctora

Mpe

- Mrozoodpornéé (dotyczy frakcj Fio -
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
PN-EN 1367-1

- Wartes¢ CBR po zagszczeniu d 35 -
wskanika zagszczenia 4=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

- Zawartcé wody w mieszang 70 - 100 -
zagszczang] % (m/m) wilgotndci
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* Badanie wskanika piaskowego SE nafg wykona& na mieszance pogaiokrotnym zagszczeniu
metody Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.4.7r6dta materiatow

Zrodta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgcem
robét nie paniej niz 30 dni przed rozpoeziem robot z @yciem tych materialtdw. Wykonawca
powinien dostarczy Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdbw. Wyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawmowinny dotyczy
wszystkich wiaciwosci okreslonych w p.2.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawdta kedg zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jeeli dostarczone przez Wykonagvcwyniki bada laboratoryjnych i wyniki
ewentualnych bada laboratoryjnych prowadzonych przezzyniera pokaa zgodnd¢ cech
materialowych z wymaganiami oktenymi w p.2. Zaakceptowanigddta materiatdw nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tegoodta mog by¢ przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z
takiegozrdodta, ktore nie spetaiwymaga okreslonych w p.2. zostanodrzucone.

2.5. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest zywane bezpgednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na
terenie budowy to powinno ono dyskiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpiegzgih przed =zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Spret do wykonania warstwy mrozoochronnej

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalestosowa nastpujace rodzaje spetu:

- rowniarki do wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do gsarzania,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

W miejscach trudnodoginych naley stosowdé zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne. Caty sgtanusi by zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaaagolne”.
Transport materialu ni@ odbyw& sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyraierialami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Ruchsérodkow transportowych po koronie budowanej drogvipien by zorganizowany w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie Roba6t

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robo6t

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB MM©.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzanji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢l wykonywane
roboty.
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5.2. Przygotowanie podia

Warstwa mrozoochronna uktadanadbie na kruszywie stabilizowanym cementem lub pagio
gruntowym. Podige pod warstw mrozoochrong powinno spetni@ wymagania podane w
STWIORB D.02.04.0braz STWIORB D 04.01.02.

Warstwa mrozoochronna powinnachyytyczona w sposéb umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektovs lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej
STWIORB.

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkideikyg i migckkie miejsca podiza z
materialdw niezwjzanych spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpdnio zagszczone lub
wykazupce odchylenia wysolkkgiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wasy mrozoochronnej powinny Bywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni 10 m.,

5.3. Wbudowanie i zagzczenie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane przy ayciu réwniarek, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu oagnicto projektowan grubaé. W miejscach, gdzie widoczna
jest segregacja kruszywa nafe przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.
Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczynd od krawdzi i stopniowo
przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi se w kierunku jej osi. Zagszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powneapocad Sig od nizej potazonej kravedzi

I przesuwa pasami podienymi w stror wyzej potazonej kravedzi. Nieréwndci i zagkbienia
powstate w czasie zasgczania powinny ywyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuwaie materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow zagzczanie wykonywaprzy pomocy ptyt wibracyjnych
lub ubijakdbw mechanicznych.

Zageszczanie nalg kontynuowa az do osagniccia wskénika zagszczenia nie mniejszego od
1,00.

Zawartg¢ wody w mieszance powinnabdyowna wartéci podanej w tablicy 2.

5.4 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedzadem nasipnej warstwy powinna dy
utrzymywana w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzamsgutek
oddziatywania czynnikbw atmosferycznych takich mpady deszczgniegu i mréz oraz ruchu
technologicznego. Koszty tych napraw abjcte cerm jednostkow jednego metra szeiennego
warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtawego utrzymania warstwy olgia Wykonawe

robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematycznie badania kontrolne i dostaicza
kopie ich wynikow Irtynierowi.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca
zachowanie wymagajakaosci robét, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikaciji.
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6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw i mieszanki
niezwigzanej przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy mrozoochronnej podaje tablica 3.

Tablica 3. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronnej

Lp. [Wyszczegolnienie bad Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiarow
1 [Szerokd&¢ warstwy 10 razy na 500 m
2 |Rowna¢ podiwzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 |ROwWNG¢ poprzeczna 10 razy na 500 m
4 |Spadki poprzeczne * 10 razy na 500 m
5 |Rzedne wysokéciowe
6 |Uksztattowanie osi w co 10 m na prostych i co 10 m na tukach
planie
7 |Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nje
rzadziej nk raz na 400 fPrzed odbiorem: w 3 punktach, lecz rjie
rzadziej nk raz na 500 f
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczza€lziej nk raz
zawartd¢  wody W na 200 m
mieszance

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@inia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerok& warstwy

Szerokag¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -0 cm.
6.3.2. ROwné&¢ warstwy

Nierownaici podiuzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢ 4 metrovg fata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierobwniei poprzeczne warstwy mrozoochronnej nglenierzy¢ 4 metrowy tata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prbstydukach powinny b§ zgodne z
Dokumentagj Projektowy z tolerancgj + 0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokéciowe

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&-2 cm i +0 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 5 cm.

6.3.6. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w Dokumentacji Projektowej z toleragcil
cm, -1 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghglkas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich ¥davosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkau tych robdt nagpi ponowny pomiar
I ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.7. Zagszczenie warstwy
Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug metody Proctora, wedhNg=R 13286-2.
Alternatywnie jako kryterium dobrego zggczenia warstwy stosujeesporOwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcaie
powinna by wigcksza od 2,2. Modut odksztatcenia riglavyznaczy dla przyrostu obgizenia od
0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu ptyty VS8eonicy 300 mm. Kacowe obcizenie
powinno wynosi 0,35 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

_ 3Ap

4/As

w ktorym:

E - modut odksztalcenia

Ap - rénica naciskow (MPa)

As - przyrost osiagieodpowiadajcy tej rénicy naciskdéw (mm)

D - érednica ptyty (mm)
Zawartg¢ wody w mieszance zagzczanej powinna odpowiatlavartgici podanej w tablicy 2.
Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad@ wedtug PN-EN 13286-2 z egtotliwoscig podan w pkt. 6.3.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaauwyvicksze odchylenia cech geometrycznych od dkre/ch

w p.6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie doghgikasci, co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnianjikonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DN@@O "Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest jeden metr soéenny (nf) wykonanej i odebranej warstwy mrozoochronnej
zgodnie z DokumentacpProjektova.

Jednostlk obmiaru jest jeden metr kwadratowy jmwykonanej i odebranej warstwy
mrozoochronnej (wjazdy na do posesji i na dziatkipdnie z DokumentagcProjektov.

Obmiar nie powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, z gijem zaakceptowanych naspiie przez
Inzyniera. Nadmierna gruké lub nadmierna powierzchnia warstwy mrozoochromejtosunku
do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnegowanienia Irzyniera nie mee
stanowé podstawy do roszcae dodatkow zaptat.

8. Odbior Robaot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DMOMO "Wymagania ogolne”.

Odbiér warstwy mrozoochronnej jest dokonywany naadach odbioru rob6t zanikaeych i
ulegapcych zakryciu zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 ,WymagaOgolne" i powinien by
przeprowadzony w czasie umiviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyni@iparéw i bieacej kontroli materiatow i
Robdét. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i STWIORB, jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwegdhieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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W przypadku niezgodrioi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty ersj za
niezgodne z DokumentacProjektowg i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyre podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Podstaw ptatncgci jest jednostka obmiarowa wykonanej warstwy momtwonnej zgodnie z
okresleniem w pkt 7. Cena jednostkowa jest £@bredniony dla zal@onego sposobu wykonania i
obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organiz&jibot oraz Programu Zapewnienia Jako

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich nigdiloych materiatow,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych konieckango prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- przygotowanie mieszanki kruszywa,

- roziaenie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboiach i jakdci
okreslonej w dokumentacji projektowej i STWIORB,

- wyréwnanie uteonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- uporadkowanie terenu robot; wywo6z odpaddw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremeiovy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

- utrzymanie warstwy,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym osob i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badafliznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseraosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. BadaOznaczanie zawasm zanieczyszcze
obcych.

PN-B-32250 Materiaty budowlaneod® do betonow i zapraw.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Rmmdwndci nawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. @zaaie wskanika zagszczenia gruntu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niegzanych i zwgzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanyclbiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycinywiaciwosci kruszyw. Oznaczenie
skladurn@wego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznytdgciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziarn zanpmy wskanika ptaskdci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznytdgciwosci kruszyw. oznaczenie ksztattu
ziarn. VesRik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrychmytasciwosci kruszyw. Oznaczenie

procengywawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekrusizelub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznyfitycznych widciwosci kruszyw. Metody
oznaczamigporndci na rozdrabnianie.
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznyfthycznych widciwosci kruszyw. Oznaczanie
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PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13285
WT-4

odposabnascieranie.
Badania mechanicznyichfizycznych wiaciwosci kruszyw.
Oznaczangestasci  ziarn i nagikliwosci.
Badania chemicznychsertaosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Badania chemicznychsait@osci kruszyw. Przygotowanie wygjow
przez wyngmie kruszyw.
Badania wdavosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéwradsferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli stonegzn
metpgotowania.
Badania wdavosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikétmemsferycznych. Oznaczenie mrozoodpgono
Mieszanki nieza@ne i zwjzane spoiwem hydraulicznym. Metody
badaboratoryjnych gstasci na sucho i zawargoi wody.
Zgggczanie metadProctora.
Mieszanki nieawane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badaniaddoeslenia kalifornijskiego wskanika na@naosci,
natychmagego wskanika nagnosci i pgcznienia liniowego.
Mieszanki niezmane. Specyfikacja.
Mieszanki nigzmwane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
Warsza@d 0. Zagcznik nr 3 do Zargdzenia nr 102 Generalnego
Dyrektddadg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada @01
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonar@dbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskéomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe).

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budemzjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnypized ut@geniem naspnej warstwy
nawierzchni. Zakres rzeczowy obejmuje:

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznyctkruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie) emulgpsfaltova,

- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznychutsiy asfaltovg modyfikowars.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia @ zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyag®e Robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM)OMO ,Wymagania Ogolne".

1.6 Wspolny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdélnego StowaiKamowi@é (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWiORB
DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
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2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusz by¢ zaakceptowane przezzymiera
I musz posiada znak budowlany CE lub DeklargcZgodndci z Polsky Normg.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznytaley uzy¢ emulsg asfaltowg kationowg
do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 BBl o wiasciwosciach zgodnych z PN-

EN 13808 i STWIORB.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfadfpveétosowanej do gézania warstw

nawierzchni C 60 B5 ZM

)

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka C 60 B5 zM
Wymaganie (klase
Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 S NPD(0)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100g 120do 180 (5)
Zdolnas¢ do penetracji |[PN-EN 12849 min NPD(0)
Stabilnag¢ podczajPN-EN 12848 g <2(2)
mieszania z cementem
Zawarta¢ lepiszcz§PN-EN 1428 %m/m 58 do 62 (5)
(poprzez oznezanie
zawartdci wody)
Zawartagé lepiszcz§PN-EN 1431 %m/m NPD(0)
pozostatego po destylaq
Czas wyptywu @ 2 miPN-EN 12846 S 15-45 (3)
przy 40°C
Czas wyptywu @ 4 miPN-EN 12846 S NPD(0)
przy 40°C
Lepkas¢ dynamiczna JPN-EN 14896 mPas NPD(0)
40°C
Pozostaté¢ na sicie, sit{PN-EN 1429 %m/m <0,2(3)
0,5 mm
Pozostaté¢ na sicie, sit{PN-EN 1429 %m/m NPD(0)
0,16 mm
Pozostaté¢ na sicie po |PN-EN 1429 %m/m TBR (1)
dniach magazynowan
sito 0,5 mm
Sedymentacja po |PN-EN 12487 %m/m TBR (1)
dniach magazynowania
Adhezjg PN-EN 13614 % pokrycia TBR (1)
powierzchni

Zalgcznik NA % pokrycia >75

2.2 powierzchni
pH emulsji PN-EN 12850 - >3,5
Asfalt odzyskany przgPN-EN 13074
odparowanie
Penetracia ~w  25°PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
asfaltu odzyskanego
Temperatura mgknienigPN-EN 1427 °C > 39 (5)

asfaltu odzyskanego
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Nawrot spezysty w 25°Q
asfaltu odzyskanego ¢
asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13998

%

NPD(0)

1) Badanie w wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym
Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznydiery uzy¢ emulsg asfaltowg kationows do
ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 BE®1 o wiasciwosciach zgodnych z
PN-EN 13808 i STWIORB.

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfadfpvetosowanej do gézania warstw
nawierzchni C 60 BP3 ZM

asfaltu odzyskanego

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka C 60 BP3 zM
Wymaganie (klase
Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 S NPD(0)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 9/100g 50 do 100 (3)
Zdolnas¢ do penetracji [PN-EN 12849 min NPD(0)
Stabilnag¢ podczajPN-EN 12848 g NPD(0)
mieszania z cementem
Zawartagé lepiszcz§PN-EN 1428 %m/m 58 do 62 (5)
(poprzez oznaczary
zawartgci wody)
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1431 %m/m NPD(0)
pozostatego po destylag
Czas wyptywu @ 2 miPN-EN 12846 S 15-45 (3)
przy 40°C
Czas wyptywu @ 4 miPN-EN 12846 S NPD(0)
przy 40°C
Lepkas¢ dynamiczna JPN-EN 14896 mPas NPD(0)
40°C
Pozostaté¢ na sicie, sitfPN-EN 1429 %m/m <0,2(3)
0,5 mm
Pozostaté¢ na sicie, sit{PN-EN 1429 %m/m NPD(0)
0,16 mm
Pozostaté¢ na sicie po |PN-EN 1429 %m/m TBR (1)
dniach magazynowan
sito 0,5 mm
Sedymentacja po |PN-EN 12487 %m/m TBR (1)
dniach magazynowania
Adhezjd PN-EN 13614 % pokrycia TBR (1)
powierzchni
Zalgcznik NA % pokrycia >75
2.2 powierzchni
pH emulsji PN-EN 12850 - NPD(0)
Asfalt odzyskany przgPN-EN 13074
odparowanie
Penetracja ~w  25°PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)
asfaltu odzyskanego
Temperatura mknienigPN-EN 1427 °C > 43 (4)

N
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Nawrot spezysty w 25°QPN-EN 13998 % > 50 (4)
asfaltu odzyskanego ¢
asfaltow
modyfikowanych

1) Badanie w wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

2.4. Przechowywanie materiatow

Warunki przechowywania nie mggowodow& utraty cech lepiszcza i olm@nia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedeggesh wody i
zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aies¢cy od daty jej produkcii,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnarbysza nz 3°C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Spret do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglestosowd szczotki mechaniczne. Zaleca sizycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaviogkonana z twardych elementow
czyszcacych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatiakkie elementy czyszgee i shey¢ do
zamiatania. Zaleca iuzywanie szczotek wypogsanych w uradzenia odpylajce. Sprzt
pomocniczy:

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne, lub inny spkg zaakceptowany przezAyniera.

3.3. Sprezt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywa¢ skrapiark lepiszcza wypos@ng dodatkowo w
lane do rcznego spryskiwania. Skrapiarka powinn& lyyposaona w uradzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsjgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkaosci poruszania siskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby byto move
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnrozktadanie lepiszcza z toleramci10% od iléci zatazonej. W
miejscach trudnodogbinych naley stosowdé koncéwke (lanc:) polczory ze skrapiark do
recznego skropienia.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne".

4.2. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaic w cysternach samochodowych.
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Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowyClisterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny ldyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi
nie wickszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna néivykroje umdliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnycby
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywaic w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB @MO0.00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaaji Robot oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢la wykonywane
roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usgoiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paahieniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywat szczotek ¢gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nigoajs¢ usur¢ mechanicznie,
naleey usumé recznie za pomag dostosowanego spftzi. Na terenach niezabudowanych
bezpdrednio przed skropieniem, nawierzafimazna oczyci¢ spgzonym powietrzem.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatkpczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bylazywana woda to skropienie lepiszczem za@monasipic
dopiero po wyschgtiu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ Sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powai migcic sie w przedziale 20 do 40°C.
Skropienie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodoginych
(np. $cieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W
razie potrzeby ueglzenia te naley zabezpieczy/przed zabrudzeniem.

Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna ki pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
okres niezbdny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialywa emulsiji.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyiwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajylko niezlgdny ruch
budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

5.3.1. Zuycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze zgodnie z tabli3.

Okreslenie ilcsci skropienia lepiszcza na drodze nglavykona wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duej ilosci pozostatego lepiszcza, np. pawy 0,5 kg/mi, oraz zastosowaniu emulsji
asfaltowej mae byt konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaahy zapobiec sptyaciu i
powstaniu kati lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane i$gi pozostatego lepiszcza do skropienia péditpod warstwy asfaltovy.

Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw llos¢
asfaltovg pozostatego
lepiszcza
[kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
stabilizowanego

90



mechanicznie

Warstwa wijzgca z betonu asfaltowego A4 Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5

Warstwa écieralna z betonu asfaltowe Warstwa wizaca asfaltowa 0,1-0,3
AC

Przed utageniem kadej warstwy bitumicznej, warstwa z@j lezaca powinna b§ skropiona z
odpowiednim wyprzedzeniem, ktérego czas potrzelesy pa odparowanie wody z zastosowanej
emulsji, i tak:

- 8 h w przypadku skropienia takloscia, z ktorej po odparowaniu wody pozostajezedj niz
1,0kg/nf lepiszcza

- 1 h w przypadku skropienia takioscig, z ktorej po odparowaniu wody pozostaje 0,5 do 1,0
kg/n? lepiszcza

- 0,5 h w przypadku skropienia takoscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje do 0,5rKg/
lepiszcza. Czasy wyj okrelone, nie dotycz skrapis ramp zamontowag na rozktadarce.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej,Rbdlyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emugskotach pojazdow),
wykonujgc posyplk kruszywem wéladach két samochoddw dowgeych mas i rozkladarki.

W przypadku stosowania rozktadarki wyposae] w ramp skrapiagca dopuszcza siskropienie
emulsp asfaltowg bezpdrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tpnaypadku, ilé¢
emulsji do zastosowania powinnacbgkreslona w ksgzce technicznej rozktadarki lub musidy
okreslona przez Wykonawcw obecnéci Inzyniera -déwiadczalnie (na powierzchni probnej).
llos¢ emulsji wyptywajca ze skrapiarki mechanicznej i z rampy skrapigj rozktadarki, powinna
by¢ taka sama.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@log".

6.2. Badania i kontrola przed przysteniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlenia wymaganej ilci lepiszcza w
zaleenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia. Doktadne ziycie emuls;ji
powinno by ustalone na odcinku probnym, w zalesci od rodzaju warstwy (poza budeyww
miejscu zaproponowanym przez Wykongweaakceptowanym przezzyniera).

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnadgparta na deklaracjach zgodobo Wyniki bada powinny by zgodne
Zz wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodiwoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodng skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody ayaleykona& wedtug PN-EN
12272-1. Badanie nalg przeprowadza kazdorazowo przed rozpogziem pracy skrapiarki w
danym dniu oraz w ggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

6.3.3. Badanie wytrzymadoi nascinanie padczenia m¢dzy warstwami asfaltowymi

Wymagane wartei wytrzymatdgci nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana wytrzymdto na scinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni
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Polczenie m¢dzy warstwami Wymagana wytrzymakg na
scinanie, MPa
KR 1-2 KR 3-6
Scieralna/wizaca brak wymaga 1,3
Wiazaca/podbudowa brak wymaga 0,8
Podbudowa/podbudowa brak wymaga 0,8

a) jesli podbudowa sktada siz kilku warstw asfaltowych

Badanie pajczenia m¢dzy warstwowego powinno bywykonywane na nawierzchniach drég o
kategorii ruchu KR 3-6. Gstai¢ pobierania probek powinna wynésl prébka na 100
wykonanej nawierzchni.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fh oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z
Dokumentagj Projektovs.

8. Odbior Robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikid# z biezacej kontroli emulsiji, ilgci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgogktigproducenta.

Odbioru dokonuje liynier na podstawie wynikéw bagl@Vykonawcy i ogtdzin warstwy.

W przypadku niezgodrici, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty ezrsgj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowdzany jest do ich poprawy na witasny
koszt.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Placi st za jeden metr kwadratowy @inwykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru robétpunktu 8.

Cena jednostkowa jest cetéredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- zakup i dostarczenie wszystkich niegbych materiatow,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych konieczngiohprawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- mechaniczne oczyszczenie z8a] nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysigcze

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim piar@k oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

92



- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- posypka kruszywa pod kota po skropieniu enaulsj

- uporzdkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym osoOb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltow#ymagania dla asfaléw drogowych.

PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalenie. Mgtbdda. Cz$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszczauszywa.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Warunki Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.i¢taiwe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych.
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D.04.04.0PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ

1. Wsep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki
niezwigzanej w zwazku z realizagj zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscoégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskéomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budeyejazdow.

Kod CPV 45233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokdirkentraktowy przy realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stangwiymagania dotycge robot zwazanych z wykonaiemwarstwy
podbudowy z mieszanki niezgzianej o grubgci 8 i 12 cm w konstrukcji nawierzchni drogi, g tm do
wykonania poboczy i wjazddw oraz gr. 10 cm do wydaia chodnika.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" a dodatkowo wpronade ponizsze okrélenia:

1.4.1. Mieszanka niezyzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o ckoaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegmitgza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezmana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oki@nych proporcjach

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom dekvosci kruszywa lub mieszanki niezgaanej, wyraony,
jako przedziat wart@i lub wartG¢ graniczna. Nie ma zalrosci pomkdzy kategoriami rénych
wiasciwosci. Wihasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzzg nie jest wymagane badanie danej
cechy

1.4.3. Podbudowa - danczes¢ konstrukcji nawierzchni drég staca do przenoszenia obgen z ruchu na
podiaze. Podbudowa i@ sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiesivay mog by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewcaajprzenoszenie ohbgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstw podicza. Podbudowa pomocnicza #eo sktadd sie z  kilku
warstw o ranych wiaciwosciach.

1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapeyoaigprzenoszenie obg¢en z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub pod®

2. Materiaty

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki nigzanej powinno b§ kruszywo twarde. Kruszywo
powinno by jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysiaa#ecych oraz nie pochogize z recyklingu.

2.1.1. Wigciwosci kruszyw do mieszanki niezgaanej

Tablica 1:

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nigzamych

Rozdziat w |wiasciwos¢ Podbudowa na |Podbudowa na
PN-EN drodze Zjazdach
13242
+A1:2010
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4.1-4.2

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1:;2:45,6; 8; 11,2
16; 22,4; 31,5; 45; 631 90 (zestav

podstawowy plus zestaw 1)

<

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,Ge80,  |Gc80/20,G80,
Ga75 Ga75

4.3.2 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kru- |GTc20/15 GTc20/15
szywa grubego na sitachgoednich wg PNEN
93=1

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa |GTg10,GTa20  |GTgLO,GTa20
drobnego i kruszywa oggtym uziarnieniuwg
PN-EN 933-1

4.4 Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 93&¥ |Fls Flso
maksymalne wartei wskanika ptaskasci lub
b) maksymalne warfoi wskanika ksztattu |[Slss Slss

4.5 Kategorie procentowych zawagtd ziaren o |Cgoy3 Coor3
powierzchni przekruszonej lub tamanych ora
ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wg PI-EN 9355

46 Zawartdé pyl'éW Wg PN'EN 933'1 a) W fDek|ar0Wana fDeklarowana
kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* fbekiarowana fpekiarowana

5.2 Odporna¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097{LA4 LA 4
kategoria nie w¥sza ni

5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdzigDeklarowana Deklarowana
7,8 albo 9

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwagig PN-EN  |ASyq AS\r
1744-1

6.3 Catkowita zawarté&t siarki wg PN-EN 1 744 |S S\R

Rozdziatw |whasciwosé Podbudowa na |Podbudowa na

PN-EN drodze zjazdach

13242

+A1:2010

6.4.2.1 Statai¢ objgtosci zuzla stalowniczego W§N-  |Vs Vs
EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopiecowym|(Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998,19.1

6.4.2.3 Rozpadzelazawy wzuzlu Brak rozpadu| Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN
EN 1744-1, p. 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie w{ Brak substancji szkodliwych w
PN-EN 1744-3 stosunku dérodowiska wg
odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak:

drewno, szkto, plastik, magych
pogorszy wyréb kaicowy
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7.2

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EI

1367-3, wg PN-EN 1097-2

SBia

SBia

przepisow

7.3.3 Mrozoodpornéé na frakcji kruszywa |Skaty magmow{ Skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobraone | przeobraone F4
F4 Skaty Skaty osadowe
osadowe F10 F10
Kruszywa z Kruszywa z
recyklingu:F10| recyklingu:F10
(F24) (F24)
Zalacznik C Skfad materiatowy Deklarowany | Deklarowany
Zalacznik C Istotne cechyrodowiskowe Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
Podrozdzia okreslonych w dyrektywie Rady
C.34

76/769/EWG zazwyczaj nie wygiuje
w zrédtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu ¢lo
kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy badd czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartasci dopuszczalnych wg oglsnych

*) L gczna zawart@ pytdw w mieszance powinnasmiesci¢c w wybranych krzywych granicznych wg p.
**) Pod warunkiem, gdy zawaréé w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.1.2. Uziarnienie mieszanki niezmanej 0/31,5

przechodzi przez sito, % m/m

100 .
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.."EE' ol /55
s 0k Ny

a7 {', 7 /
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20 | w=tt 33’.-’/"’"’"—'2
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2.1.3. Uziarnienie mieszanki niezmanej 0/63

100 TO0 4 (2]
“~hao
90 = fio! 10
3;,/,
- -,
£ °° v S A 20
E - - |
== 70 &8 /:- 4] 30
5 ol ” 63"‘/
‘s 60 60 " h = A
& a7 - i r /{55
§- s . 52 ,'/ : 50
i & E 43l P
8 40 0 - e
E 35 e = ap Lk / I
g 30 //T‘ - " AS 30~ ,/ 25 | 70
B 1 - = "3o 23| |-~
S 1 =1 e
s 14 - b1 '
1 s A 16
10 q/f - — _0 = 9/‘ so
O | = == T 5
B | 100
g g 5 ) et i S e g3 5 2 =
E——— spv | sito # mm

SDV - obszar uziamienia, w ktérym powinna siiesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostagiproducenta mieszanki
2.1.4. Wigciwosci mieszanki niezvdizane)

Tablica 2:

Wymagania wobec mieszanki nieazane]

pozostaje na sicie, % mim

8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-ER67-
1

Rozdzialw |witasciwosé Podbudowa na | Podbudowa na
PN-EN drodze zjazdach i
13285 poboczach
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5i0/63 0/31,5
4.3.2 Maksymalna zawarté pytow: kategoridJF UFy
Minimalna zawarté¢ pytow: kategoridF LFNR
4.3.3 Zawarta¢ nadziarna: kategoria OC 0Cy
441 Wymagania wobec uziamienia Wg punktu 2.2.7 Wg punktu
2.2.2;2.2.3
4.4.2 Wymagania wobec jednorodée wg tablicy
uziarnienia poszczegolnych partii-
poréwnanie z deklarowarprzez producenta
wartaicig (S)
Wymagania wobec jednorodée wg tablicy
uziarnienia na sitach kontrolnych-zrace w
przesiewach
4.5 Wrazliwos$¢ na mréz; wskanik piaskowy 30
SE**), co najmnie]
4.5 Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakg LAss
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wgza nk
4.5 Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa F4
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4.5 Wartos¢ CBR po zagszczeniu do wska >80
nika zagszczeniad=1,0 i moczeniu w
wodzie 96 h, co najmniej

Rozdziat |whasciwosé Podbudowa zasadnicza
w PN-EN
13285
Zatacznik C,|Istotne cechyrodowiskowe Wiekszas¢ substancii niebezpiecznygh
podroziziat okreslonych w dyrektywie Rady
C.34 76/769/EWG zazwyczaj nie wyiuje

w zrédtach kruszywa pochodzenial
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bad& czy zawarté substanciji
niebezpiecznych nie przekracza
wartasci dopuszczalnych wg oglinych
przepisoéw

2.2. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Iieyniera. Zrodta materiatdw powinny ty wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robot. Wykonawca powinien dostarézanzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
wykresem krzywej uziarnienia i dokumeniyiadczce o zgodnym z prawem wprowadzeniem kruszywa do
obrotu.

Zatwierdzaniezrodta materiatdw nieoznaczaze wszystkie materialy z tegérodia tedg przez Irzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidrsgg wymaga zostam odrzucone.

Wykonawca zarowno do odbiorow geiowych jak i odbioru kaécowego jest zobowkany przedstawi
dokumenty swiadczce, ze wbudowane materialy pochedzedynie z zaakceptowanych przezyniera
zrodet.

3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotycz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt

3.2.  Spret do wykonania robot

Do wykonania podbuddw z mieszanki niezeéanej naley stosowa:

- Rowniarki lub uktadarki mechaniczne do rozlga materiatu,

- Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statye do zagszczania,

- Zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakgbracyjne - miejscach trudno deggtych

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgaloe" punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odby@asic w sposo6b przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Ruch pojazddw po warstwie stanaaej podtae do niniejszych podbuddw powiniendaak zorganizowany,
aby nie dopkci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny s@éinivymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegogikaia osi i innych parametrow technicznych.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowz mieszanki niezvgzanej stanowi:

- na odcinkach z podtem G1.:

Wszystkie warunki odbioru robot zawarte w ww. sgd@cjach technicznych mugzosta& spetnione. Jeeli
przygotowane i odebrane pod@byto pozostawione przez diry czas i nie kontynuowano na nim roboét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, zimier ma prawo zada® ponownych pomiarow i bada
odbiorowych, szczegolnie w przypadku opaddw atnrgstmych.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny bpne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umildwiajacy jej wykonanie zgodnie Dokumentagj
Projektovy z tolerancjami okrdonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki do kowotr uksztattowania warstw
powinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasikot przez Wykonawc
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthweia¢ nachgniecie sznurkdwlub linek do wytyczenia
robét i a odlegtéci pomiedzy nimi nie powinny b§ wicksze ni 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszyw naley kupowa jako gotowy produkt u producenta.

W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenykdilawca jest zobowkany przedstawilnzynierowi

do akceptacji deklaragjzgodndci oraz badanie typu dla proponowanej dyaie mieszanki. Kada partia
dostarczona na budewnusi zosté przez producenta oznakowana znakiem budowlanynozmakowaniem
CE.

5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane).

Zezwala s} takze na uktadanie podbudowy pomocniczej w jednej waesb grubdci po zagszczeniu 20cm.
W takim przypadku podbudowa powinnathwykonana z mieszanki 0/31,5.

Warstwy kruszywa powinny yrozktadane w sposéb zapewn®@j oshgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Podbudowa uktadana dwuwarstwowo powinréavipykonana nagpujgco:

- roziazenie pierwszej warstwy, wyrownanie i agczenie

- roziaenie drugiej warstwy, wyrGwnanie i zgggczenie

- wykonanie badai pomiaréw odbiorowych.

5.5. Zagszczanie

Bezpdrednio po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pepbwa: stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej kgdri podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nierowngci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinna ¢byzagszczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakammechanicznymi.

Zageszczenie naley kontynuowa do osagniecia ngnasci zapisanych w tablicy 3

Tablica 3:

Wymagania wobec saosci i zagzszczenia warstwy podbudowy

Zakres robot E; [MPa] Eo[MPa] lo
Podbudowa >60 >120 <2,2
zasadniczalla ruchu

KR1
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Podbudowa na >60 >120 <2,2
wjazdach i poboczac

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej wedtug
procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 132861%). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie razoe] warstwy i napowietrzenie.zB wilgotnos¢ materiatu jest risza
od optymalnej, materiat w roztonej warstwie powinien yzwilzony wod; i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zagszczaniu powinna liyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangj+2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia fjeych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rownig wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznycikith jak opady deszczu,
sniegu i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Po k] naprawie podbudowy Zgnier mae zaada
ponownych badakontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowaaasivczéniej odebrana.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jad
Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przypteniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstado zatwierdzenia dokumengwiadczce o
odpowiedniej jakéci kruszyw i mieszanki oraz o legakw wprowadzania wyrobu do obrotu a mianowicie:
- Badanie typu dla kruszyw sktadowych i mieszank

- Deklarag} zgodndci wystawiony przez producenta mieszanki

Na podstawie przedstawionych dokumentovyier zatwierdzi mieszagkdo stosowania na Kontrakcie.
W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki lub kruszyw, kynier maze wspdlnie z Wykonawgc
pobra materiat na badania kontrolne.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ 1 zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywigzwigzanego
przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4:

Rodzaj i czstotliwos¢ bada i pomiarow warstwy podbudowy z mieszanki niezzeine]

Lp. |Wyszczegodlnienie badad pomiaréw |Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1. Szeroké¢ podbudowy c0o25m
2. RoOwna¢ podiuzna W sposéb cigy tata 4-metrova
3. Réwna¢ poprzeczna co 25m
4. Spadki poprzeczne* €0 25m
5. Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz 1
rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000 A
6. Nosnasé i zagzszczenie podbudowy:
- pierwotny i wtérny modut odksztglt badanie na kale 1000 rfi nie mniej nk 2
cenia badania na jednej dziatce roboczej
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* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.3.1. Szerok& warstwy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokeci projektowanej o wicej niz -0;+5cm.

6.3.2. ROwné&¢ warstwy

Réwnas¢ podiwzng warstwy naley mierzy¢e faty 4-metrows zgodnie z norm BN-68/8931-04 z
czestotliwoscig podan w tablicy 3 w pdz. 2, a rowsé poprzeczy tatg 3-metrovg z czstotliwoscia podan
W p0Oz. 3. Nierowngci nie powinny przekracza&20mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 3-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podam w
tablicy 3, pdz. 4. Spadki poprzeczne powinny bgodne z dokumentacprojektow z tolerancy +0,5%.
6.3.4. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w ¢giu losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na kee 400m
podbudowy. Dopuszczalne odchyiki od projektowamapgsci warstw to + 1cm.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.4.1. Niewtdciwe uziarnienie i wisciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetruge wymagéa dotyczcych uziarnienia i wigiwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, amgtodrzucone. Jeli kruszywa, nie spetigge tych
wymaga zostaty wbudowane togtla na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonagoa widciwe,
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowyasztéw poniesionych przez Zamiajacego.

6.4.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkresch w p. 6.4.1
- 6.4.5 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @gbajkasci co najmniej 8cm (warstwa z
kruszywa 0/31,5), wyr6wnanie i powtdrnie zagczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonane] warstwy jest niedopuszczalnezelie szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeré&io
projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwormym wyzej, to Wykonawca powinien
na wiasny koszt poszerzyodbudow przez spulchnienie warstwy na peigrubdé, do potowy szerokiei
pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zagci¢c warstwe.

6.4.3. Niewtdciwa grubdc

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napra
we podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstway
odpowiednd gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

6.4.4. Niewldciwa n@gnasé¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnagsci, zalecone przez myniera.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00@0'W/ymagania ogdine" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy [, wykonanej podbudowy z mieszanki niezmanej o
grubaici okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbidr robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbinodt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru egciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” punkt. 8.

8.2. Zasady pogbowania w przypadku wysgpienia wad i usterek
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W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wiasny koszt.
Odbior jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6.

9. Podstawa ptatia
9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstaw platrigi
Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatrigi podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogbIpe9.

9.2. Cena wykonania robd4t obejmuije:

. prace pomiarowe,

. oznakowanie robot i jego utrzymanie, sprawdzemi@entualg naprawe podtaza,

. przeprowadzenie baflalaboratoryjnych stosowanych materiatdbw i1 opracowamecepty na
mieszank,

. zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodniceptug

. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

. roztozenie mieszanki i zagzczenie roztoonej warstwy,

. pielegnacja wykonanej warstwy,

. przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,

. utrzymanie podbudowy w czasie robot,

. wszystkie inne niewymienione \igj prace i czynniei (w tym osob i sprgu) gwarantujce

rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwrane

1. PN-EN13242+A1:201Kruszywa do niezwizanych i hydraulicznie zwzanych materiatdw stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie dregm

2. PN-EN 13285:201Mlieszanki niezwjzane. Specyfikacja

3. PN-EN 1097-2:201®adania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody ozna-
czania odporrgei na rozdrabnianie

4. PN-EN 1097-5:2008adania mechanicznych i fizycznych waavosci kruszyw. Czs¢ 5: Ozna-
czanie zawariei wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

5. PN-EN 1097-6:2022

+AC:2004+Ap:2005+A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

6. PN-EN 13286-2:201Mieszanki niezwjzane | zwazane spoiwem hydraulicznym - &2 2:

Metody okrdlania g:stcsci i zawartdci wody. Zagszczanie metedProctora

7. PN-EN 932-1:1998adania podstawowych wieiwosci kruszyw. Metody pobierania probek

8. PN-EN 932-2:2001Badania podstawowych wéewosci kruszyw. Metoda pomniejszania probek
laboratoryjnych

9. PN-EN 932-3:2001Badania podstawowych wi@wosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2008adania geometrycznych wstawosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

11. PN-EN 933-3:1999+A1:20@®kdania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren za pomagcwskanika ptaskdci

12. PN-EN 933-4:2008adania geometrycznych witawosci kruszyw - Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu

13. PN-EN 933-5:2000Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia lub tamania kruszyw grubych

14. PN-EN 933-8:2001+Ap:201Badania geometrycznych wstawosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartgci drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

15. PN-EN 1744-1:201Badania chemicznych wéeiwosci kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1367-1:200Badania wiciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKed

17. BN—68/8931-0Drogi samochodowe. Pomiar rowdednawierzchni planografem i kat
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18. BN—70/8931-06Drogi samochodowe. Pomiar gg§i nawierzchni podatnych ugiiomierzem
belkowym
19.Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych -gainik 2. GDDP 1988
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA
WIAZACA WG. WT-1 | WT-2 Z 2010R.

1. Wskep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT5§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwyagicej z betonu asfaltowego w ramach realizacji zaaani

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskéomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe).

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowgci Komorniki (Granice), wraz z budeyzjazddw.

| .2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi ¢&¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych. Speadjg techniczne nale
odczytywa i rozumie w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuakdi.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwaénych z
wykonaniem i odbiorem warstwy gigcej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] iA/T
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mimerasfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowmzez Wykonawe dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgzany jest prowadéiZakladowyg kontrole produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
8.4.15.

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego riama wykonywa dla drég kategorii ruchu od KRI do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). &t@se mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy |.

Tablica |. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze ) mm
KR1 AC11W
KR 2 AC16W

Y Podziat ze wzgtu na wymiar najwgkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktagia s¢ z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i
rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na pode

1.4.2.-Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni miedzy wargisieralry a podbudow:

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmienndpgiai, utozona na istniecej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daemta kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanksekwv i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - éleigie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wdgl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16,22.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfalt w ktorej kruszywo o uziarnieniugglym lub
niecggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sk.

1.4.7. Uziarnienie - skiad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przeclaogzh
przez okréony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - ol¢enie drogi ruchem samochodowym, wymae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawielnre podatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielké ziaren kruszywa, okéena przez domy (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wyn@iaD< 45 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wypgaD< 2 mm, ktdrego wksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przech@yzh przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz - kruszywo, ktoregoeksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorktlemapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegainwyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, @rdgtemulgator nadaje dodatnie fadunkistzom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwyaidcej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD -whaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mze jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reuhriproducent me dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegmnarzany),

MOP - miejsce obstugi podriych.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogltjhjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimefalig wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanabhlicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyatzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do wgretiyzacej z betonu asfaltowego

Kateqorig Mieszanki ACS Gatunek lepiszc:
asfalt polimeroasfa
KR1-KR2 |AC11W,AC16W 50/70 -

Asfalty drogowe powinny spetriavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgaMN12591 [27]

Lp. |Wiasciwosci Metodabadanii Rodzaj asfalt
35/5( |50/7(
2 3 4 5

1

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 |Penetracjaw 25°C  |0,1 mm|PN-EN 1426 [21] |35+50 [50+70
2

3

Temperatura mknienia(°C PN-EN 1427 [22] |50+58 |46+54
Temperatura zaptonu, |°C PN-EN 22592 [62](240 230
nie mniej nk

2 3 4 5
Zawarta¢ sktadnikow |%m/m |PN-EN 12592 [28](99 99
rozpuszczalnych, nie
mniej Niz

gy
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5 |Zmiana masy po %m/m |PN-EN 12607%|0,5 0,5
starzeniu (ubytek lub [31]
przyrost), nie wgcej niz

6 |Pozostata penetracjg% PN-EN 1426 [21] |53 50
po starzeniu, nie mniej
niz

7 |Temperatura °C PN-EN 1427 [22] |52 48
micknienia po starzeniy
nie mniej nk
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 |Zawartd¢ parafiny, nie(% PN-EN 12606-1 [3(2,2 2,2
wiecej niz
9 |Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] |8 9
migknienia po

starzeniu, nie wcej niz

1

(6
1

o]

10 |Temperatura °C PN-EN 12593 [29]
tamliwosci Fraassa, n
wigcej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinng ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie

asfaltu i wyposzonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien dyzolowany termicznie, posiaflautomatyczny system grzewczy z
tolerancy = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmyge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaiskywa
powinny speti@wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tabliédl8, 11.

Skfadowanie kruszywa powinn@ sidbywa w warunkach zabezpiecgzeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem / kruszywem o innym wymiarze lub pozboil. Podige skladowiska musi byrowne,
utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypetiacaairpmm st odbywa w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Materialy do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. gézy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stangeych pojczenia ranych materiatdw lub
polgczenie warstwy asfaltowej z gdzeniami obcymi w nawierzchni lula jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakray asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobdirieznych,

b) emuls¢ asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediigrm lub aprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8§mno

- nie mniej nt 10 mm przy grub@i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nt 15 mm przy grub@i warstwy technologicznej ykszej nk 2,5 cm.

Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest déaweotylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okigonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco". Dopuszcza siinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
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2.5. Materialy do ztzenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstw scieralrg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabli tablica 3 [66].

Emulsg asfaltows mazna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgmbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie pglaalewaé emulsji do opakowai zbiornikdéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. Sprzt

3.2. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zadesci od potrzeb, powinien wykagzasi mazliwoscig
korzystania ze spgtu dostosowanego do preigj metody robdt, jak:

— wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cykliczniub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkgji, do wytwarzania mieszanelenaino-asfaltowych,

—  ukladankaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosenoktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne iflub innegalzenia czyszegze,

— samochody samowytadowcze z przykryciem bteagm lub termosami,

— sprzt drobny.

4. Transport

4.2. Transport materiatdw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugdzenia umgliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ma&tet i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalegy przewozé w sposOb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ hyrzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,Amvigj acych roziadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmie by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkietre nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie naig uzywat do transportu
opakowa z metali lekkich (mze zachodziwydzielanie wodoru i gédva wybuchu przy emulsjach o gH).
Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zabesci

od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbad@mn mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostygsiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknitermoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu ma@eki, od produkcji do wbudowania, powinna
Zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.i€aahnie pojemnikow aywanych do
transportu mieszanki powinny dyzyste, a do zwiania tych powierzchni nioa wywaé tylko srodki
antyadhezyjne niewphlywgge szkodliwie na mieszagk

5. Wykonanie robot

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyytnerowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11 W), (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaadwc lepiszcza podane s tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneganmétego i tamanego, to nalgrzyja¢ proporcg
kruszywa famanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podag&vdablicach 6, 7, 8.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnejaz zawartd lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wizacej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Wiasciwasé Przesiew, [% (m/ir
AC11W AC1l6W AC16W AC22W
KR1-KR2 |KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #od |do od do |od |do od |do
[mm]
315 - - - - - - 100 |-
22,4 - - 100 |- 100 |- 90 |100
16 100 |- 90 100 |90 [100 (65 |90
11,2 90 |100 |65 (80 |70 |90 - -
8 60 |85 |- - 55 |85 |45 |70
2 30 (55 |25 |B5 |25 |50 20 |45
0,125 6 (24 |5 15 |4 12 |4 12
0,063 3,080 (3,0 |80 (40 |100 |4,0 |100
Zawartéc¢ Bmina,e Bmins.4 Bmina4 Bmina,2
lepiszcza,
minimum®

* Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona pey zataonej g:stasci mieszank
mineralnej 2,650 Mg/m. Jeeeli stosowana mieszanka miglea ma ing gestoic
(pg), to do wyznaczeniaminimalnej zawarti lepiszcza podanwartG¢ ndezy
pomnay¢ przez wspotczynnik wedtugrownania:

q= 2650

Py

Tablica 6. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigcej, dla ruchu
KR1+KR2 [65]

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki |AC11W  [AC16W
zag;szczania wg PN badania

Zawartg¢ wolnych C. 1 .2,ubijanie, 2x50|PN-EN 12697 [33],|Vmin1.0 Vmin1,0
przestrzeni uderzé p.4 V max3.0 V max3,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 |PN-EN 12697-8 [33|VFBminss |VFBmineo
wypelnione lepiszczem  |(uderzé p.5 VFBmingo |VFBmingo
Zawartg¢ wolnych C. 1 .2,ubjjanie, 2 x 5PN-EN 12697 [33],| VMA min14 |VMA min14
przestrzeni w mieszance |uderzé p.5
mineralnej
Odpornd¢ na dziatanie  |C. 1.1, ubijanie, 2x35(PN-EN 12697-12  [ISTRg ISTRgo
wody uderzé [35], przechowywani

w 40°C z jednym

cyklem zamraania®,

badanie w 25°C
4 Ujednoliconn procedus badania odporsoi na dziatanie wody podano w WT-2 BOJB5] W
zahczniku 1
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl¢ mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdem
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikOwmzechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regapboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny ldyokresowo sprawdzane. Kruszywo angm uziarnieniu lub pochodzeniu ngle
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewrjeym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioiy + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (calm) nie mae przekraczal180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB2%&3 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata temperatgr
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinna oy
wyzsza 0 wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweppegiw tablicy

9. W tej tablicy najrisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfgjtolostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtobezpérednio po

wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwigzaca lub wyrownawcz z betonu
asfaltowego powinno byna catej powierzchni:

- ustabilizowane i oe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana rowni podiwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierbwndaci nie powinny przekraczavartaci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwéud podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfat@uomiar
lata 4-metrowy lub rownowana metod)

Klasa drogi |Element nawierzchni Maksymalna nierowrio
podicza pod warsty
WigzaCa [mm]

Z,L,D Pasy ruchu 12

Jereli nierowndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nalewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup ggraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagrojektove. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierownagci podicza (w tym powierzchgi istniepcej warstwy scieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztywso (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuraé, a powstale w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wkxiwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pmizenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzgiowierzchnia podiza
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
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5.5. Padczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzaleione od zapewnienia pozenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu ggenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ¢gkszenie paczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanizateganiem wody rgilzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. podbudowa asfaltowa), przed zelwem warstwy wizacej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz¢ze, t
0,3+0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca gistosowa emulsg modyfikowarn polimerem,

- ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki; jdli
mieszanka ma gksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalewzy¢ wicksz ilosc lepiszcza do skropienia,
ktére po utgeniu warstwyscieralnej uszczelni,|

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno deginych (np.scieki
uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbopraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalgy zabezpiecay przed zabrudzeniem. Skropione padinaley wytagczye z ruchu
publicznego przez zmiawrganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej padipowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rarmpmontowaina rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéna podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.2 i 5.5. Temperatura padipod rozkladapwarstve nie mae by nizsza nk +5°C.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna I8ynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia o@by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padidlie dopuszczagsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltqgveiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obiajagcym temperatgr
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wg&n 2m podczas wykonywania warstwygicej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [
przed przysipieniem do  |w czasie robot
roboi

Warstwa wazaca 0 +5

Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetrarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiéciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana |Wskaznik Zawartd¢ wolnych
mieszanki grubas¢ warstwy |zagszczenia przestrzeni w
technologicznej |[%] warstwie
[cm] [Yo(vv)]
AC11WiAC1l6ewW, |4,0+10,0 >98 3,5+7,0
KR1-KR2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkiadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grétiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntaep
projektows. W miejscach niedoginych dla sprgu dopuszczaswbudowywaniegczne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsgaabsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byownomiernie zagszczone gzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gladkie z #nwoscia wibracji, oscylacii lub
walce ogumione.

6. Kontrola jakosci robot

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyské& wymagane dokumenty, dopuszaeeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezigkiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragj zgodndci, aprobat techniczy, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawcow
itp.),

- ew. wykona whasne badania wdeiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdestine
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badd/ykonawca przedstawiazynierowi do akceptacii.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogoine

Badania dziel sk na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zlecemiog — Irzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asiaith i ich skladnikdw, lepiszczy i

materialow do uszczelridtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lgsfiege, poczenia itp.)

spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéae badania podczas realizacji kontraktu, z wehzpstaranngcia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchyiwe stosunku

do wymaga kontraktu, ich przyczyny nalg niezwiocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Iiynier maze zdecydowa

0 dokonaniu odbioru na podstawie badelykonawcy. W razie zastrzs Inzynier mae przeprowadzi

badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralsiatowe] podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilasci materiatdw lub grub@i wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rowneéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodimbpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakol wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i isktadnikow, lepiszczy i materiatbw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lasige, pohczenia itp.) speknig

wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych baflasy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i

wykonaniem bada na miejscu budowy zajmujeesilnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania

odbywap sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak

nie kedzie przy nich obecny.
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Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w tablicy
13.

Tablica 13. Rodzaj bafl&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 | Mieszanka mineralno-asfalto®a”
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartéc lepiszcza
1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskanik zagsszczenid
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Réwné¢
2.4 | Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzer®
2.6 | Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kale rozpooge 1000 rnawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liqatiiek
maze zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
Y\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4. Wi&ciwosci warstwy | nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). \\ggkowo
dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwytagfa).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz il& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilg¢ wbudowanego
materialu na okidona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii $redniej wartéci grubGci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki
czesciowe. Odcinek agciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienry dziatke robocza. Do
odcinka czsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyitki grébowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AE

A - Srednia z wielu oznacaeyrubgci oraz ilgci
1. - dwy odcinek budowy, powierzchniaeksza nt 1000<10
m? lub - warstwacieralna, ilé¢ wicksza nt 50 kg/n?
2. - maly odcinek budowy lubwarstwascieralna, ilg¢|<15
wicksza nt 50 kg/nf

B - Pojedyncze oznaczenie grétio <25
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k)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégeralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obayzuje; w pierwgym etapi
budowy do gornej warstwy nawierzclobowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci
warstw etapu 1 +15%

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldbada@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtownych
lukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentagprojektowy, z tolerang + 0,5%.

6.4.2.5. Réwn& podiwna i poprzeczna

Do oceny rowngri podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyakery
stosow@ metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogbwnowanej wyciu faty i
klina, mierac wysokaé¢ przeéwitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co
10 m. Wymagana rowsé podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy iagcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyownowanej wyciu
laty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej no 10 m. Wymagana rowo poprzeczna jest okilena w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 500 nudey jezdni, nie moe st rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm, -0 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodiuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy + | cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie segprzekraczaprzedzialu dopuszczalnych odchyle
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, p@winno r@ni¢ sie od dokumentacii
projektowej at 5 cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwijzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osogir Przylegajce warstwy powinny kyw jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez skan,
deformacji, plam i wy krusze

7. Obmiar robdt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m(metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiicej gr. 7 cm na drodze
powiatowej i gr. 4 cm na drodze gminnej z betorsfialtowego (AC).

8. Odbidr robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengsagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | iwarstwy wizacej gr. 7 cm na drodze powiatowej i gr. 4 cm naldeogminnej
Z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie pozio
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- dostarczenie materiatow i sgiaz,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prolmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowegotiggisport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciesnia asfaltowy krawedzi urzdzer obcych i
kraweznikow,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne,

- odwiezienie sprgu,

- wszystkie inne niewymienione wsj prace i czynn&i (w tym 0sOb i sprgu) gwarantujce

rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

9.3. Sposaob rozliczenia robot tymczasowych i ppaatzyszacych

Cena wykonania rob6t okfenych niniejsg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespigrzekazywane
Zamawiggcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysze, ktore $ niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezate do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ridhot

10. Przepisy zwazane
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazamne z badaniami materiatow veysijacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaezawartéci chlorkdw, dwutlenku wgla i
kadiow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane €&2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowychsaitaiosci kruszyw - Procedura i terminologia
rofZCzonego opisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznycleueosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
fgda przesiewania
6. PN-EN933-3 Badania geometrycznycheueosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
npac wskanika ptaskeéci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskanik ksztaltu
8. PN-EN933-5 Badania geometrycznychiemeosci kruszyw — Oznaczanie procentowe)
zatkCi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku graszenia lub
miania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznyticiwosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena
wiawosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznydseidvosci kruszyw — Ocena zawasdoi

drobnychystek — Badanisickitem metylenowym

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfalid— Oznaczanie zawasto parafiny — Czs¢ 1.
Metodat$acyjna

31. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltoweOznaczanie odporgo na twardnienie
pod wplywemepta ipowietrza - Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

32. PN-EN 12607-3 Jw. &2z 3: Metoda RFT

33. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-askak - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowyth gogco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej
meidaydrostatycza

34. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-astalt - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowyica gogco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawai -wolnej
przestiz
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35. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaéic Metody badamieszanek mineralno-
asfaltoyica gogco - Cz$¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszyweasfaltem
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D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA
SCIERALNA WG. WT-1 | WT-2 Z 2010R.

1. Wskp

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyegre wykonania i odbioru robot drogowych w
ramach realizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscoégoKomorniki (Granice), wraz z budawzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskéomorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe).

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowgci Komorniki (Granice), wraz z budeyzjazddw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi ax¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych. Speadj& techniczne nate
odczytywa i rozumie w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuakdi.

| 3. Zakres robét objych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem

I odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 j4WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki min.-asf. dostaregod producenta. W przypadku produkcji mieszanki
min.-asf. przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadovs
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1&psowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy |.

Tablica |. Stosowana mieszanka
Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze By mm

KR1-KR2 AC11S

Podziat ze wzgbu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skiaga s¢ z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podé

1.4.2. Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchgildza w bezpgrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.43. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanksekium i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - éler@ie mieszanki minerat no-asfaltowej, ze wdgl
na najwekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8,11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfalf w ktorej kruszywo o uziarnieniuaglym lub
niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sk.

1.4.6. Uziarienie - sklad ziarnowy kruszywa, vilgray w % masy ziaren przechadych przez okidony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — olggenie drogi ruchem samochodowym, wymae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawignat podatnych i pétsztywnych" GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okélena przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita,
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyngigix< 45mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wyzeicD< 2mm, ktdrego wksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przech@yzh przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypeltniacz - kruszywo, ktéregocksza cz& przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany -kruszywo, ktére sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorktiemapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineganwyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, Wrekt emulgator nadaje dod. tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale oktenia podstawowegzgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymatimogodlne".

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstégieralnej,

D gorny wymiar sita (przy okéniu wielkaci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwos¢ uzytkowa nie okrdana (ang. No Performance Determined; producest iepnie
okiac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnere dostarczyodpowiednie informacje,

jednak niejest do tego zahpany),
IRI (International Roughness Index) goizynarodowy wskanik rOWNaGci,
MOP miejsce obstugi podngch.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogolne wymagania dotygze robot podano w STWIORB T D-M-00.00.00 ,Wymagagalne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stasych lepiszcz asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tabligymana stosowa inne lepiszcza nienormowe

wediug aprobat technicznych. Asfalty drogowe powirspetnigé wymagania podane w tablicy 3.

Skfadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczarych zanieczyszczenie

asfaltu i wyposzonych w system grzewczy ggedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien &yzolowany termicznie, posiaélautomatyczny system grzewczy z
tolerancy +5°C oraz ukfad cyrkulaciji asfaltu.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do waisteralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza - asfalt drogowy
KR1 -KR 2 AC11E 50/70, 70/100, Wielorodzajowy 50,

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591[27]

Lp. |Wiasciwosci Metoda badania |Rodzaj asfalt
50/70 70/100
Wt ASCIWOSCIOBLIGATORYJNE
I Penetracja w 25°C 0,1 mm|PN-EN 1426 [21] [50-70 |70-100
2 |Temperatura nknienie °C PN-EN 1427 [22 |4€-54 |43-51
3 |Temperatura zaptonu, nie mnie ni °C PN-EN 22592 1230 230
[62]
4  |Zawartdg¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mi%m/m |PN-EN 12592 |99 99
niz [28]
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost)%m/m |PN-EN 12607-1 |0,5 0,8
wiecej niz [31]
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnk % PN-EN 1426 [21 |50 46
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7  |Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegnil°C ~ [PN-EN 1427 [22](48 |45

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 |Zawartd@¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 (2,2 2,2
[30]

9 |Wazrost temp. ngknienia po starzeniu, nie gaej niz |°C PN-EN 1427 [22](9 9

10 |Temperatura famliniei Fraassa, nie weej niz °C PN-EN 12593 |-8 -10
[29]

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego rglestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] | WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacais&ywa powinny
spetia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica3,24,15. Skiadowanie kruszywa powinno
sic odbywa& w war. zabezpieczgych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzkro innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podéoskladowiska musi byrowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypetiacza powinnosbdbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepaa asfaltowego i kruszywa, gwaragtejgo
odpowiedni przyczepn& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpo#danieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krasey
lepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
najmniej 80%.Srodek adhezyjny powinien odpowigdeyymaganiom okrgonym przez producenta.
Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginainypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pcter i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (. gzezy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego wdym czasie oraz spoin stangaych pohczenia régnych materiatéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z gdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley
stosow&:

*  materiaty termoplastyczne, jaktey asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprolaineznych,

*  emuls} asfaltovg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtogn lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna g§mno

e nie mniej ri 10 mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5cm,

e nie mniej ri 15 mm przy grubii warstwy technologicznej vkszej ni 2,5cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest d@aweotylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdgonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienamwdzi naley stosowa asfalt
drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowanyliperami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na
gorgco”. Dopuszcza sinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tezhpat.

2.6. Materialy do ziczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagta z warstey scieralry) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe wediug PN-EN 13808 [58]T-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3. Emulsjasfaltoy mazna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniemdod. Nie naley nalewa emulsji do opakowai
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami minerainym

3. Sprat

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoié'pkt 3.
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3.2. Spret stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaiesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze spgi dostosowanego do pragj metody robot, jak:

. wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cykliczniub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszaneleralno-asfaltowych,

uktadarka ggienicowa, z elektronicznym sterowaniem résenokiadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub innegatzenia czyszere,

samochody samowytadowcze z przykryciem bteag/m lub termosami,

sprzt drobny.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wynmiggagolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w
urzadzenia umdliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywazna
przewozé¢ dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
Zzmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgedgeniem. Wypetiacz nalg przewozt w sposéb
chrongcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczzsaiem. Wypetniacz luzem powiniendy
przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewwzu materialtdw sypkich,
umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowaenfiy transportowana w zamktych
cysternach, autocysternach, beczkach i innych eyakach pod warunkienie nie lgdg korodowaty pod
wptywem emulsji i nie &dg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny loyyposaone w przegrody. Nie
nalezy uzywaé do transportu opakowaz metali lekkich (mge zachod# wydzielanie wodoru i gédba
wybuchu przy emulsjach o pkl4). Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zatacsci od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbad@m
mieszanka powinna byzabezpieczona przed ostygmem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakui czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewhiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. i@aahnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny layyste, a do zwilnia tych powierzchni
mazna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewphyvegie szkodliwie na mieszank

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DENO.00 ,Wymagania ogolne” [ 1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robot Wykonawca dostarczyymierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe] (AC11S). Uziarnienie mieszankneralnej oraz minimalna zawaiolepiszcza
podane sw tablicy 4. Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamasego i tamanego, to
nalezy przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej SUibnagane wktiwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej podaa&dablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawar#oi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, |%(m/m)|
AC5S AC8S AC11S

119



Wymiar sita #, [mn od do od do od do
16 - - - - 100 |-
11,2 - - 100 |- 90 100
8 100 - 90 100 |70 90
5,6 90 100 |70 90 - -

2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Za}V\_/artcéé lepiszcza Bmins,o Bmins.s Bmins 6
minimum

Tablica 5. Wymagane wdewosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygieralnej, dla ruchu KR.1 +

KR2 [65]
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki |AC5S ACS8S AC11S
zagszczania wg PN badania

Zawartg¢ wolnych C. 1 .2,ubijanie, 2x50|PN-EN 12697 [33],|Vmin1.0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni uderzé p.4 V max3.0 V max3.0 V max3,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 |PN-EN 12697 [33],|VFBmnin7s [VFBmin7s |VFBnmin7s
wypetnione lepiszczem |uderzé p.5 VFBninos [VFBmings |VFBninos
Zawartg¢ wolnych C. 1 .2,ubijanie, 2 x 5PN-EN 12697 [33],| VMA min14 [VMA min14 |VMA min14
przestrzeni w mieszance |uderzé p.5
mineralnej
Odpornd¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie, 2x35(PN-EN 12697-12  [ISTRgo ISTRgg ISTRgg
wody® uderzé [35], przechowwanie

w 40°C z jednym

cyklem zamraania,

badanie w 25°C
% Ujednolicora procedug badania odporiioi na dziatanie wody podano w \-2 20 1 0 [65] w zatbzniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdean
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow opsizechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltometaczarkach, w tym tak& wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny k#yokresowo sprawdzane. Kruszywo anyim uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe #yafgzechowywa w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukiadem termostatowaniavp@peym utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcig +5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnilagazynowym (roboczym) nie heo
przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100. Kruszyewentualnie z wypetniaczem)
powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetaiyskata temperatumviasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mmszaineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej

niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweppegw tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszaniu mineralno-asfgjtolostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-agfejtbezpérednio po wytworzeniu w wytworni.
Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mime@sfaltowe] powinny zapewhrownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopussegzdostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z
kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzyty deklarowanych przydatéa mieszanek
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(m.in.: typ, rodzaj skifadnikow, wdeiwosci obgtosciowe) z zachowaniem braku zric w ich
wiasciwosciach.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe |Temperatura mieszar

[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzjowy-35/50 |od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 |od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

5.4. Przygotowanie podia

Podioe (warstwa wyrOwnawcza, warstwa gagca lub stara warstwacieralna) pod warsty
scieralrg z betonu asfaltowego powinnochya catej powierzchni:

* ustabilizowane i Boe,

e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozdstddanego kruszywa,

* wyprofilowane, réwne i bez kolein,

*  suche.

Wymagana rowrkg podiwna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podi z warstwy starej nawierzchni,
nierowndci nie powinny przekraczawartgci podanych w tablicy 7. deli nierowndci 3 wigksze ni
dopuszczalne, to nale wyréwna& podiaze. Rzdne wysokéciowe podidga oraz urzdzen
usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentagprojektovs. Z
podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome natwae podiga naley usung.
Nieréwnaci podiaza (w tym powierzchgi istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej. Wydoe w podieu faty z materiatu 0 mniejszej
sztywndci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)ezy usuny¢, a powstate w ten sposob
ubytki wypetnt materiatem o wikxiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wygpetni
betonem asfaltowym). W celu polepszeniagm#nia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczelirpodiazu naley
wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymihagdPN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN
14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norrb Rprobat technicznych. Na padiovykazugcym
zniszczenia w postaci siatki ¢kpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesstosowanie
membrany przeciwgganiowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysEAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Tablica 7. Maksymalne nierowfe podicza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfat@@omiar
latg 4-metrowg lub ro(wnowang metod)

Klasa drogi|Element nawierzchni Maks. nierownét podicza pog
warstwe scieralrg [mm]
Z LD Pasy ruchu 9

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgxeiny do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu vegizanie zgodrimi wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank Do badé naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki. Nie dopuszcza sceniania doktadioi pracy
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otaczarki oraz prawidtowoi sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhego zarobu, z uwagi na
mazliwg segregagj kruszywa. Mieszarkwyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki natg
zgromada w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badzalery pobierg ze skrzyni samochodu
zgodnie z metagokreslong w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanychikém Inzynier podejmuje
decyzg o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Jeli dokumentacja projektowa zaktada wykonanie odcipidbnego to przed przysteniem do wykonania
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykondne#iqorobny celemdgislenia organizacii
wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkowegatyania. Odcinek prébny powinien ¢by
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka proébnego powinna \si¢no
co najmniej 500 A a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawcaip@m wyé takich
materialOw oraz spgiu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwycieralnej. Wykonawca nie
przystpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przegriera technologii wbudowania i zsgczania oraz
wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pabczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadco nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pozenia mgdzy
warstwami i ich wspoélpracy w przenoszeniu ghmnia nawierzchni ruchem. Pogo powinno by
skropione lepiszczem. Ma to na celu gkszenie paiczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodyayiwarstwami. Skropienie lepiszczem padto
(np. z warstwy wjzace] asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,t 0,3 kg/im, przy
czym:

o  zaleca gistosowa emulsg modyfikowar polimerem,

. iloé¢ emulsji naley dobra z uwzgtdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki; jéli
mieszanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwycieralnej uszczelnj

Skraplanie podtza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczg skraplanie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.
scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie
potrzeby urzdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione padtoaley wytaczye z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu. W wypadku stosowania emuldglasvej podige powinno
by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfajteweclu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy
skrapiania rangpzamontowaana rozkiadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl mineralno-asfaltoar mazna wbudowywé na podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7. Temperatura padigod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C. Transport
mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinsd zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltows asfaltos naley wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia agicidoby nie powinna ynizsza od temperatury podanej w
tablicy 8. Temperatura otoczenia aoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padid\ie
dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgyeczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W
wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowyabdatkiem obuiajagcym temperatyrmieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia. \davosci wykonanej warstwy
powinny spetni@warunki podane w tablicy 9. Mieszanka mineralrfal@svg powinna by wbudowywana
rozkladarlg wyposaomg w uklad automatycznego sterowania gigbavarstwy i utrzymywania niwelety
zgodnie z dokumentacprojektovs. W miejscach niedaginych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejsg@ch
osi i przy brzegach warstwy). Warstwy walowane powi byt rédwnomiernie zagszczone ezkimi
walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltoweglety stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z
mazliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia ha wy&dR m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [

przed przysipieniem do robdw czasie robot
Warstwascieralna o grub@i>3cm |0 +5
Warstwascieralna o grub@i < 3cm  |+5 +10

Tablica 9. Wiéciwosci warstwy AC

Typ [ wymiar Projektowana grudo| Wskaznik Zawartaé wolnych

mieszanki warstwy technologiczn|zag:szczenia przestrzeni w  warstwig
[cm] [%] [%6(vIV)]

AC5S, KR-KR2 [2,C:4,C >98 1,5+4,(

AC8S, KR1-KR2 |2,5+4,5 >98 1,5+4,0

AC11S, KR1-KR2 |3,0+5,0 >08 1,5+4,0

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robét
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganiglime™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mateaabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag} zgodndgci, aprobat techniczg, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

. ew. wykoné& wlasne badania wde. materialtdw przeznaczonych do wykonania robdtestine
przez Irxyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badé/ykonawca przedstawia Aynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziel sie na: badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzdpadania kontrolne (w
ramach nadzoru zleceniodawcy —zyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy g wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfgith i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeinigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywa® te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usugt. Wyniki badaé Wykonawcy nalgy
przekazywaé zleceniodawcy na jegimdanie. Irkynier mae zdecydowa o dokonaniu odbioru na
podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3. Zakres badé/ykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

*  pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-&sfatj podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

e ocena wizualna mieszanki mineralno-asfalfpwe

* wykaz iléci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,
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pomiar spadku poprzecznego warstwy asfalfowe

pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodieopowierzchni warstwy,

ocena wizualna jaka wykonania pajczeir technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatow

budowlanych (mieszanek min.-asf. i ich skladnik@episzczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz

gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe ggzénia itp.) spetniajwymagania okrdone w

kontrakcie. Wyniki tych badasy podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada

miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgsie rowniez wtedy,

gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Rodzaj badakontrolnych mieszanki min.-asf. i wykonanej z mgjrstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 | Mieszanka mineralno-asfalto®a”
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartéc lepiszcza
1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskanik zagsszczenid
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Réwné¢
2.4 | Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzer®?
2.6 | Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kale rozpooge 1000 rnawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liqatiiek
maze zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
Y razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bagi&ontrolnych dodatkowych. ignier i
Wykonawca decydgjwspodlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaiczexcinkow czsciowych
ocenianego odcinka budowyz&é odcinek czsciowy przyporadkowany do badsakontrolnych nie mize
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknterpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy. Do odbioru uwzghiane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkoweszowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych
zargdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbittawe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychaijadBadania arbittawe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktore nie wykonywato badentrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi postisina, na ktorej niekor&y
przemawia wynik badania.
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6.4. Wi&ciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkomgnie warstwy asfaltowej). Wagkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwyteskejl

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz il& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269[A3poraz ilé¢ wbudowanego materiatu
na okrélong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegéa od projektu o
wartasci podane w tablicy 11. W wypadku okiamia ilosci materiatu ha powierzchai sredniej wartéci
grubaici warstwy z reguty nalsy przyja¢ za podstagcaty odcinek budowy. #tynier ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawier@aco najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do
odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy. Za géuarstwy lub
warstw przyjmuje sisredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznaézgrubgci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grétiavarstwy oraz iléci materiatu na okétoonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa A€

A - Srednia z wielu oznacaeyrubgci oraz ilgci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gksza ni 1000<10
m? lub - warstwacieralna, ilé¢ wicksza nt 50 kg/n?
2. - maty odcinek budowy lubwarstwascieralna, ilg¢|<15
wicksza nt 50 kg/nf

B - Pojedyncze oznaczenie grétio <25

E)

* w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest ukladana
op&nieniem, wart& z wiersza B odpowiednio oboygzuje; w pierwszym etap
budowy do gornej warstwy nawierzchni olgruje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zagszczenia warstwy

Zageszczenie wykonane] warstwy, wyoe wskanikiem zagszczenia oraz zawaftig wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczkaadego
pojedynczego oznaczenia danejsaiaosci. Okrelenie gstaici objtosciowej naley wykonywa wedtug
PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zenowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni agléada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giownych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny bgodne z dokumentagprojektovs, z tolerangj = 0,5%.

6.4.2.5. Réwn& podiwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny
rownaici podiznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sygych klas naley stosowa
metod pomiaru umeliwiajacg obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartg¢ IRI oblicza s¢ dla
odcinkéw o dhugéci 50m. Dopuszczanie wagtm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [67]. Do oceny roéwia podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placow i parkingdbw nalgy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réweo podiuzna jest okréona przez wart@ odchylenia rowngei (przewitu),
ktére nie mog przekroczg 6mm. Przez odchylenie rOowtd rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy
latg a mierzog powierzchn. Badanie wykonuje si wedlug procedury jak podczas odbioru
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nawierzchni, w prawymsladzie kota. Przed uptywem okresu gwarancyjnegotoséarodchylenia
rownasci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinimg wieksza ni 8mm.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzcio. oceny réwnéci
poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich kteshnicznych naly stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naky
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nigdnejniz co

| Om. Wymagana réwré poprzeczna jest oldlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. Przed uptywem okresu gwaypnego
wartgi¢ odchylenia rownai poprzecznej warstwyscieralnej nawierzchni droég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvi¢cksza ni podana w tablicy 12. Badanie wykonujewedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne waitd odchylé rownaci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi  |Element nawierzchni Wartasci odchylé
rOwnagsci poprzecznej
[mm]

Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzdéte jezdni, nie mae s¢ réznic od szerokeri
projektowanej o wicej niz +5 cm, -0 cm. Rzlne wysokéciowe, mierzone co |0 m na prostych i co |0 m ma os
podiwnej i krawedziach, powinny by/zgodne z dokumentagprojektovy z dopuszczalptolerancy +1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaroéw niezenprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchylé. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne powinno réni¢ sk od dokumentacii
projektowej o + 5 cm. 4tza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powindyréwne i zwijzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostogadb osi drogi. Przyleggje warstwy powinny kyw
jednym poziomie. Wygtl zewnrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ ljgdnorodny, bez
spekan, deformacii, plam i wykrusze

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest Ar{metr kwadratowy) wykonanej warstdgieralnej gr. 5 cm dla drogi powiatowej i
gr. 4 cm dla drogi gminnej z betonu asfaltowego)(AC

8. Odbior robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MY000 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznajge si
za wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkig § daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogodline ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hiwarstwyscieralnej gr. 5 cm dla drogi powiatowej i gr. 4 dia drogi gminnej z betonu
asfaltowego (AC) obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
oczyszczenie i skropienie pozho
dostarczenie materiatow i sgiiz,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prélmeg
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowegatiggisport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycigriaasfaltovy krawedzi urzdzer obcych i krawznikdw,
roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obckcie kravedzi | posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarOw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie spetu,
wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym o0soOb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych | pra@tzyszacych

Cena wykonania robét olétenych niniejsa STWIORB obejmuije:

*  roboty tymczasowe, ktorg gotrzebne do wykonania robot podstawowych, alegezekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

. prace towarzygee, ktore g niezlgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaneotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiIORB)
[1] D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialow wystijacych w
niniejszej STWIORB)

[2] PN-EN 196-2 J Metody badania cementu - Ozawsiezzawartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

[3] PN-EN 459-2 Wapno budowlane -¢& 2: Metody bada

[4] PN-EN 932-3 Badania podstawowych ¥aiavosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opiqetrograficznego

[5] PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdastavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

[6] PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtaosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskaznika ptaskaci

[7] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

[8] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren opowierzchniach powstatych w wyniku przekruszenib tamania kruszyw
grubych

[9] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych sgtevosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

[10] PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glawosci kruszyw — Ocena zawado
drobnych czstek — Badanisleckitem metylenowym

[11] PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detaosci kruszyw - Cgzs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepawietrza)
[12] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycamyetasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporioi narozdrabnianie

[13] PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycAnyetasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestasci nasypowej jamistaci
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[14] PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycanywtasciwosci kruszyw — Czsé¢ 4.
Oznaczanie pustych przestrzenchego, zagzczonego wypetiacza

[15] PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycamywtasciwosci kruszyw - Czsé 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

[16] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycanywtasciwosci kruszyw -Czs$¢ 6:
Oznaczanie ggtcéci ziaren inasgkliwosci

[17] PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycanywtasciwosci kruszyw - Cgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza Metoda piknometryczna

[18] PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycamywtasciwosci kruszyw - Czsé 8:
Oznaczanie tolerowaldoi kamienia

[19] PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1. Oznaczanie mrozoodposad

[20] PN-EN 1367-3 Badania wideiwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggmtowania

[21] PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ormanie penetracji igt

[22] PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozmanie temperatury gknienia — Metoda
Piercien i Kula

[23] PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zmanie zawartci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoddestylacji azeotropowej

[24] PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @ezmanie pozostadoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

[25] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $adavosci kruszyw—Analiza chemiczna

[26] PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy danieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

[27] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wggania dla asfaltow drogowych

[28] PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — @zaanie rozpuszczaléed

[29] PN-EN 12593 Asfalty {produkty asfaltowe - Ozzanie temperatury famlivwoi Fraassa

[30] PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —zi@czanie zawartoi parafiny — Czgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

[31] PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe —z@aczanie odporsoi na twardnienie pod
wptywem ciepta powietrza - Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

[32] PN-EN 12607-3 Jw. @&¢ 3: Metoda RFT

[33] PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

[34] PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#im -wolnej przestrzeni

[35] PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 11: Okralenie powjzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

[36] PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

[37] PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

[38] PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

[39] PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

[40] PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 27: Pobieranie probek

[41] PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

[42] PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -Mazzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

[43] PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@gzanie sedymentacji emulsji asfaltowych
[44] PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -m@gzanie warkei pH emulsji asfaltowych
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[45] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powlanach przeznaczonych do ruchu

[46] PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —magzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

[47] PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweBadanie rozpadu — €% 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z wypetniaczem mineralnym

[48] PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania - Cg¢ 1: Beton Asfaltowy

[49] PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowaAymagania — Cg¢ 20: Badanie typu

[50] PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czs$¢ 1: Badanie metedPiekcienia i Kuli

[51] PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czeé¢ 2: Liczba bitumiczna

[52] PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — n@gzanie nawrotu sptystego asfaltow
modyfikowanych

[53] PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@gzanie odporsoi ha magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

[54] PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —r@gzanie eigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cigliwosci

[55] PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —f@ezzanie kohezji lepiszczy asfaltowych meatod
testu wahadtowego

[56] PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — mazzanie aigliwosci modyfikowanych
asfaltow - Metoda z duktylometrem

[57] PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -m@zzanie przyczepso emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

[58] PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —mazzanie energii deformaciji

[59] PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —sZdy specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

[60] PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazizy i zalewy - Czé¢ I: Specyfikacja zalew na ggoo

[61] PN-EN 14188-2 Wypetniaczearky i zalewy - Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

[62] PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie pgeratury zaptonu i palenia — Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

[63] PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptorpalenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10..3. Wymagania techniczne

[64] WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mah®-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zajdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

[65] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrasfaltowe na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghtostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
[66] WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emubsgéaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

[67] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430)

[68] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poadth i potsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdiWarszawa 1997
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \bfydnia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramaedtizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscosgoKomorniki (Granice), wraz z budemzjazddw.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupsk€omorniki — Zmyslona, wraz z budow
kanalizacji deszczowe).

3. Przebudowa drogi wewtnznej w miejscowgci Komorniki (Granice), wraz z budeyzjazddw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi cze¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i tigl@e stosowaw zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét offych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyezasad prowadzenia robot gzganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego wg DokumentacjeRiojvej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- tarczesrednie,

- tablice kierunku i miejscowd o powierzchni 2,5 do 4,0°m

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni, ktoreguaszczana jest tieznaku. Tarcza
maze by wykonana z rinych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntehe itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia og¢ znaku, stgca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by
wykonane jako malowane lub oklejane @olodblaskow Iub nie odblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw synietych) lico znaku me by zatopione w tarczy znakul.
1.4.4.Znak drogowy nie odblaskowsznak, ktérego lico wykonane jest z materiatovwykdyich (lico nic
wykazuje wiaciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowyznak, ktorego lico wykazuje vitawosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdnym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znakud stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementanmigsiymi do przymocowania tarczirby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy
od daty produkdii.

1.4.8.Znak uzytkowany- znak ustawiony na drodze lub magazynowany ke dhiszy niz 3 miesice
od daty produkciji.

1.4.9. Pozostale oktenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaigae®golne".

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganialQg)'. Niezlgdne
dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;,

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
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podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.6. Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdinego Sloveni€amoéwié@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymag@aigalne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pedan STWIORB
DM 00.00.00. "Wymagania Ogolne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadi swojego wyrobu aprokatechniczy, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostl certyfikujca, znak budowlany ,3" i wystawiaiprzez
siebie deklara¢jzgodndci, zgodnie z rozpogezeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowesswane
na lica znakow drogowych powinny posiéd@robat technicziy wydary przez uprawnianjednostl¢ oraz
deklarag zgodndci wystawior przez producenta. Stupki, blachy i inne elementyskukcyjne powinny
miec deklaracje zgodroi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr | do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 prawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogohwyraz urgdzer bezpieczéstwa mchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogamdtamo szczegdtowe informacje offtie wymaga dla
znakdéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgek@v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro",

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwazania zaakceptowane przezyiniera.

Dla fundamentdw naby opracowa dokumentagjtechniczg zgodm z obowizujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanrarkiewego naley wykona& z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej B 30 (C25/30) wg PN-E06-1:2000. Zbrojenia stalowe naje
wykona zgodnie z norm PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie ewot fundamentowych
naleey wykon& zgodnie z norgnPN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentowspalgkona na
otebokai¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z Dokumentagj Projektove
uwzgkdniagca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STVBOR w przypadku braku
wystarczajcych ustal®, zgodnie z propozygMWykonawcy zaakceptowaprzez Irkyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic aglevykon& w sposob gwarantgy stabilne i prawidtowe
ustawienie w pasie drogowym.
W miejscach gdzie wygbuje szczegolne niebezpieagtvo bezpéredniej kolizji z konstrukej wsporcz
naley stosowa konstrukcje zabezpieczeg bierne bezpiedzstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN
12767:2003.
Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpiegzisva dla konstrukcji wsporczych:

* pochtaniajca energi w wysokim stopniu (HE),

* pochtaniagca energi w niskim stopniu (LE),

* nie pochtaniajca energii (NE).
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 Ilub jinm®&rmy
zaakceptowanej przezzimiera.
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Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgnigé,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwidi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o diagoh:

— doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszcadchytlg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dkagaloktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cicie i z dopuszczarodchyilg dla cate] diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie puaviprzekraczal,5 mm na | m
diugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pigida-84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

Stupki naley wykon& z rur stalowych ocynkowanych, malowanych dgobliwinylows, modyfikowara w
kolorze jasnoszarym.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztaftowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksmtaika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad jak widoczne tuski,¢gniecia,

/. walcowania i naderwania.

Dopuszczalne gsusunéte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie, obrobiona powierzchnia
powinna mié fagodne wyeicia i zaokgglone brzegi, a gruié ksztattownika nie mae zmniejszy sk
poza dopuszczajrdolmn odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdhej ksztattownika. Powierzchnia hadw
ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i Sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz nmiietasndci mechaniczne wedtug aktualnej
normy uzgodnionej porgzy Zamawiajcym i wytwore,.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyrej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spemi& wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:260tGimalna grubé¢ powtoki cynkowej
powinna wynosi 60um.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysygkniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kdwaginsporcz

Producent lub dostawca k] konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw eszizanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drokfadki dla pieszych, stupy lateitp.), take elementow
stuzgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lubthkakagi, obowizany jest do wydania gwarancji na
okres trwatéci znaku uzgodniony z odbiardPrzedmiotem gwaranch sviasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej tub elementéw mogaoych oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakow pionowych ostrzegawczyrdikazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensiwgcych do zamocowania znakow do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakow drogowych bramowych gwaraegh wystawiana indywidualnie dla A
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéb konstrukcji wsporczej powinien wynédio lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materiatdw na wplywy zevetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarog znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykitczenia
znaku, musg wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wygbujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemicanetymn korozg
elektrochemiczg) - przez caty czas trwalt znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostaneaiu
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Producent lub dostawca znaku olgzainy jest przy dostawie okli€, uzgodniog z odbiorg, trwalas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, zetaklosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukag montau znaku,

b) dane szczegdtowe 0 ewentualnych ograniczeniatdsomvaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalos¢ znaku powinna lly co najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 2 - 10 lat, z fodi pryzmatyczg antyroszeniog 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna yvykonana z:

- blachy  ocynkowanej ogniowo 0 @4dd  min. 1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A0%0),

Tarcza tablicy o powierzchni > rpowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grdbomin. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN
10292:20037 A1:2004/A1:2005(V).

Gruba¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymiinej ogniowo nie me by mniejsza
niz 28um (200g Zn/r). Znaki i tablice powinny spelriamastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica I. Wymagania dla znakdw i tarcz znakow dvageh

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PNEN
12899-1: 2005

Wytrzymalaié n¢kNm* >0,60 WL2
obcizenie sif naport
wiatru
Wytrzymalai¢ ngkN >0,50 PL2
obchazenie skupior
Chwilowe odksztalcenijmm/m <25 TDB4
zginajice
Chwilowe odksztalceni stopigi - m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwale  |mm/m uf20 %  odksztalcer]-

stopigi - m chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku Zabezpieczona, krggt|E2

tloczona, zaginang

prasowana I

zabezpieczona  profilg

krawedziowym
Przewiercanie lig Lico znaku nie mae by¢|(P3
znaku przewiercone zzadneg(

powodu
* klasg TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wtej podporach, kigsTDT 5 dla tablic n
jednej podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, &@BT6 dla tablicna
konstrukcjach wysgnikowyct

Przygto zgodnie z tablicl, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa Wi@jwilowe odksztatcenie
zginapce, zardwno znak, jak i sgriarcz znaku nie mze by wicksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny speltiekze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgjoee o
promieniu gicia nie wekszym ni 10 mm whcznie z naranikami,
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- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& bgwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw
montaowych. Dopuszczalna nierowadovynosi | mm/m,

- podwadjna gita krawedz powinny usztywrd tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w
tablicy | byly spetnione, a zarazem stanowity elemkonstrukcyjny domontau do konstrukciji
wsporczej. Dopuszczagsmaksymalne odksztalcenie trwate do%@dksztaticenia odpowiedniej klasy na
zginanie i skycanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powigklakiernica o grubdci min. 60 (im z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub péhnatdwye kolorze RAL 7037; badania naje
wykonywa: zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w g&kelpornéci na dziatanie mgty solnegj
oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > powinny spetni@dodatkowo naspujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr | do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. nie
mniejszym jednak »i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- lgczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakélkogabarytowych) wzdiupoziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie vepsiwaly przesugcia i przéwity

w miejscach ichgtzenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonujee sprzez naklejenie na takczznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, foliilaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, 13,
urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nidopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbigga powrotnie) powinna spetdiazrymagania okigone w aprobacie technicznej.
Lico znaku powinno bywykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o ddavosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lulpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegbltypdw foli,
- do nanoszenia barw innyclz tiiata mana stosowa farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne fddieepwe posiadage aprobaty techniczne,
- dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruseki zabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszczagsstosowania folii 0 okresie trwald pontej 7 lat do znakdw statych,
folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwadia mog by¢ wykorzystywane do znakow tymczasowych
stosowanych do oznakowania robot drogowych, podumkéem posiadania aprobaty
technicznej i zachowania zgodid z zahcznikiem nr | do rozpoegizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szc#egych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz anizer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.
Minimalna pocatkowa warté¢ wspdiczynnika odblasku R'(cd?i?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawary w CIE No.54, uywajac standardowego iluminanta A, powinna spéia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspdiczynnik odblasku R' dla wszystkich kolorowkdmvanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien Ky
mniejszy nk 70% wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fotypu 2, zgodnie z publikaciCIE No
39.2.Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spétiminimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technidiznganej folii.
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspétrzdne
chromatycznéci i wspotczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspéiczynnika luminan@jii wspéhzdnych chromatyczrdoi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R'
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Lp. [Wiasciwaosci Jec |Wymaganii

1 |Wspbiczynnik odblasku R'§k  |cdi |typl typ2
osSwietlenia 5°. kt obserwac
0.33°) dla folii
-biate >5C >18C
-z0tte] >35 >12C
- C7ennone >1(0 > AE
- zielone >7 >21
- niebieskie >2 > 14
- brazowe >0.€ > 8
- pomaraczowe >2C >65
- szarej >30 >90

2 |Wspotczynnik luminancjip i |- |typ | typ 2
wspotrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biate B>0.3t B>0.27
-z6tte] B>0,2i B>0,1¢
- CZEerwone B>0.0t B>0.0¢
- zielone B>0,0£ B>0,0:
- niebieskie 3>0,01 3>0,01
-brazowej 0,09>3>0,03|0,09> B >0,03
- pomaréczowej p>0,17 >0,14
- Szare 0,18>p>0,17 [0,18>B>0,1Z

*) wspbhrzzdne chromatyczroi X, y w polu barw wedhug tablicy

Tablica 3. Wpbtzedne punktow natmych wyznaczagych pola barw

Barwa folii Wspolrzdne chromatyczoi punktow neoznych
wyznaczajcych pole barwyddio swiatta Dss, geometri
pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6ita typ 1 folii X 0,52: 047( 042 0,46t
y 0477 0,440 0,483 0534
Z6ita typ 2 folii X 054 048: 042 046
y 0,45¢ 0,42 0,48 0,53
Czerwona X 0,73t 0,672 0,56¢ 0,65¢
y 0,26¢ 0,23¢ 0,34: 0,34¢
Niebieska X 0,07¢ 0,15( 0,21( 0,13:
y 017: 0,22( 0,16( 0,03¢
Zielona X 0,00 0,24¢ 017: 0,02¢
\ 0,70z 0,40¢ 0,36: 0,3%¢
Brazowa X 0,45¢ 0,52 0,47¢ 0,55¢
\ 0,39 0,42¢ 0.37: 0,3%
Pomaraczowa X 0,61( 053¢ 0,50¢ 0,57(
y 0,3X 037t 0,40¢ 0,42¢
Szara X 0,35( 0,30( 0,28t 0,33t
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakoiowe

Powierzchnia licowa znaku powinnacbyowna, gtadka, bez rozwarstwjepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magwysepowa w obrebie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7
bledow na powierzchni (kurz gpherze) o wielkéci najwyzej | mm. Rysy nie majprawa Wystpic.

Sposob pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemoviac jej odgczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.
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Doktadnd¢ rysunku znaku powinna &yaka, aby wady konturéw znaku, ktore mpgwsté przy nanoszeniu
farby na odblaskogypowierzchng znaku, nie byty wksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny iyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatygzpewinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanielub ramy z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnepsie znaku powinna kbyrowna, gladka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla gr&tidolach

Sprawdzeniérulg mikrometryczg:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o ¢¢5% 1,5 mm wynosi 0,14mm

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grétigpowtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tayc znaku o grubi@i 60 {im wynosi 15 urn.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptagtigpowierzchni

Odchylenia od poziomu nie megiynies¢ wiecej niz 0,2 %, wygtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni <“podane w opisach szczeg6towychazahika nr |
nalezy powikszy 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej = 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchrin? podane w opisach szczegétowychizahika
nr | oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E riglepowikszy¢ o 15 mm i wykona w tolerancji
wymiarowej =10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonaneggdxigm sitowym wynosg+ 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegaath wyklejania wynosgz+ 2 mm,

—  kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musg rowne z doktadrigia w kazdym kierunku do 1,0
mm. W znakach nowych naidym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mee
wyskpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni |
mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek zarysodrgoowierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, nadsan z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm
dopuszcza sido

2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych nt | mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowao szerokeéci nie wikszej nk 0,8 mm i catkowitej diug@i nie wickszej ni 10
cm. Na catkowitej diug@i znaku dopuszczagsnie wiecej niz 5 rys szerokéei nie wickszej nk 0,8 mm i
dtugasci przekraczajcej 10 cm — pod warunkierre zarysowania te nie znieksztadasgsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczar®wniez lokalne uszkodzenie foli o powierzchni nie
przekraczagcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lédedniego,
oraz o powierzchni nie przekraczaj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku ciego lub wielkiego (vdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygiowania takiego znieksztaicenia
znak musi by bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, ajjapcych przez warstev
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekapavanych istnienie takich rys jest dopuszczalrk po
warunkiemgze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekyagelkosci okreslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgsianie, co najwiej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach ohwyaz w znakach znajdajch s¢ w okresie
wymaganej gwaranciadna korozja tarczy znaku nie faavystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymadopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgctiu tarczy o
90° przy promieniu tuku z¢ftia do 10 mm wvizadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
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2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodit

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. | oraz art 8, uskthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budovda
wyrob, ktéry posiada aprolgaechniczg maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadgin jego wiaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli
producent dokonat oceny zgodapwydat krajovy deklarag; zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obawujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. oceny zgodda wyrobu z
aprobad techniczg dokonuje producent, stogtisystem 1.

2.7. Materiaty do montal znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigdny soly elementow konstrukcji wsporczych
znakow jak sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gltadkie, bezcknigé, nadcrwa,
rozwarstwié i wypuktychkarbow.

Laczniki mog by dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszanych lub paletach, w
zaleznasci od ich wielkdci. £aczniki powinny by ocynkowane ogniowo.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny ¢byskladowane na wyréwnanym, utwardzonymodwodnionym
podiazu.

Prefabrykaty naley uklad& na podkladach z zachowaniem gwzéu minimum 10 cm ngdzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalana@rialtow dziatarych
korodupce i w warunkach zabezpiecgsich przed uszkodzeniami.

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien \agkaic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15%1ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

- zurawi samochodowych o adigu do 4t,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gaigmspoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ragkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewa@nych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego,

- innego sprgu zaakceptowanego przezyniera

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymag&®golne".

4.2. Transport materiatdbw do pionowego oznakowdrig

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa pogini
odbywa si¢ zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny By

przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaah je przed uszkodzeniami
Rozmieszczenie prefabrykatow dnadkach transportu powinno bgymetryczne.
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Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi oplandekowanymi w sposolemnatliwiajacy ich przesuwanie giv
czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DRIOXO. , Wymagania Ogolne™.

Wykonawca przedstawi Agnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaji RoboGt oraz Program
Zapewnienia

Jakdci uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakictels wykonywane Roboty.

Wykonawca jest zobogdany do wykonania Projektow wykonawczych oraz waisarych fundamentow,
konstrukcji

wsporczych i bramownic dla znakow drogowych (Wzzelei od przygtego systemu oraz producenta i dostawcy).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw rglezabezpieczay w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinnydggodne z DokumentadProjektovy.

Miejsce wykonywania prac nake oznakowda, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigeyich
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukopkéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do

gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z

Dokumentagj Projektow lub wskazaniami teyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana

byto przysspi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu nate wyrowna i zag:s$cic. Wolne przestrzenie miedzy

scianami gruntu i prefabrykatem nalewypeini materialem kamiennym, np. ikdiem i dokfadnie

zagsci¢ ubijarkami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnacby

réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nacttpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlan@aeowania znakow wielkowgmi_arowych (znak

kierunku I miejscowsri), wykonywane z betonu ,na mokro" Ilub betonu zbrojonego nafe

wykona zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyghzbrozpartych naly wykonywa zgodnie z

dokumentag projektovs, STWIORB lub wskazaniami dgniera. Wykopy naley zabezpiecay przed

naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie tereagspadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody

poza teren przylegajy do wykopu.

Dno wykopu powinno kywyrownane z doktadidoia + 2 cm.

E’r%y naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gratey usura¢ i miejsce wypetd do spodu fundamentu
etonem.

Ptaszczyzny boczne fundamentéw sty@jsé z gruntem nalgy zabezpieczy izolach, np. emulsj

asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop riglezasypéa warstwami grubgi 20 cm z dokiadnym

zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumenigcs TWIORB. Dopuszczalne tolerancje ustawienia@nak

— odchytka od pionu, nie waej niz + | %,

— odchytka w wysok&ri umieszczenia znaku, niegagj niz + 2 cm,
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— odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie gagej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlggiaumieszczenia
znaku zgodnie z zatznikiem nr | do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@/
sprawie szczegbdtowych warunkéw technicznych dlia@ma sygnatéw drogowych oraz ydzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczandrogach.

5.5. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi réieaklejora na rewersie naklejkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer idatormy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wiaiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identylikej producenta lub dostayvesli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,3",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodée i numer jednostki certyfikage).
Oznakowania powinny lbywvykonane w sposéb trwaly i wyray, czytelny z normalnej odlegto widzenia.
Producent znakow drogowych pionowych, sygnalizatararzadzen brd ma obowizek i prawo umigci¢
na swoim produkcie tylko jedninformaci zawierajca dane identyfikujce producenta, typ folii
odblaskowej @ytej do wykonania lica znaku, migsii rok produkcji znaku, ktéra ma dymieszczana
wytacznie na tylnej powierzchni tak, aby byta jak nagpwidoczna dla jagtych kierowcow, o kolorystyce
zblizonej do szarego tta znaku lubagzenia i ma by wykonana w sposéb gwaranicy trwale zwizanie
ze znakiem czy ugglzeniem oraz méemazliwosé ich odczytania przez okres nie krétszy okres
gwarancji na znak czy udzenie, np.. W postaci wybicia, wytloczenia, wyliemia ew. nadruku,
malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wyknej z co najwagj | typu folii, 0 powierzchni nie
wickszej ni 75 cnf.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogolne zasady kontrolifjaka robét podano w STWIORBDM 00.00.00. "Wymaganialbg'.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentdirimmvych

Wykonawca powinien przeprowadbadania materiatdw do wykonania fundamentow betgob ,na
mokro".

Uwzgledniagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowgehywniosek Wykonawcy, hgnier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badaateriatéw dla tych robot

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywaniatrob6

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@owinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
| jego wymiarow.

Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikow powinna byggodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarébw  wyrobdéw
dostarczonych przez producentow

Lp. |Rodzaj badanial Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 bada |Powierzchri zbada Wyniki bada
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do cw. |powinny by

losowo sprawdzenia gbokaici wad uy¢ [zgodne z
elementow w  |dostpnych nargdzi (np. liniatdw | wymaganiami
kazdej z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2
dostarczonej part| mikrometrow itp.
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2  |Sprawdzenie |wyrobow liczcej |Przeprowadéiuniwersalnymi

wymiarow do 1000 przyrzdami pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatdw w zakresie wyahggpdanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét W czagrgonywania robot naky sprawdzé

— zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenga€rojektovy (lokalizacja, wymiary
znakow, wysok& zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréwgagg z punktem 2 5,

— prawidtowd¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporczc, zgedrpunktem 5.3,

— poprawné wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiesn

— poprawnét ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.41 5.5,

— zgodnéc¢ rodzaju i grubci blachy ze specyfikagj

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogoine dotyce obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DNI@OO. ,Wymagania Ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa jest sztuka (s/t.) wykonanego i odelganeznakowania pionowego z
wszystkimi robotami towarzyszymi zgodnie z DokumentadProjektovy.

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DN@OO. ,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovs, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #&wlef wedtug pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywanyrjastasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dyokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badé jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ugow

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wsijza
niezgodne z Dokumentadprojektove i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wkasny koszt

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy ptatrioi
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatsoi podano w STWIORB DM.00.00.00. ,\WWymagania Ogoéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci s¢ za jednostik obmiarows wykonanego i odebranego oznakowania pionowegmkoréniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest easrednior dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgjbot oraz Programu Zapewnienia 3ako
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
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— zakup i dostarczenie wszystkich niglirlych materiatow,

— zastosowanie materialbw pomocniczych idcamych do prawidlowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robot;

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsparhzipramownic,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic,

— uporadkowanie terenu robét; wywoz odpaddw na wysypiskazw kosztami utylizacji lub
na miejsce przystosowane do skiadowania poza tetgumngowy,

— przeprowadzenie wszystkich nigdimych pomiardw, prob i sprawdge

— 0znakowanie miejsca roldigo utrzymanie.

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynnixi (w tym o0sOb i sprgu)
gwarantugce rzeczowe i cakgsiowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - léeladpornéci powtoki lakierowanej na dziatanie
wody

oraz azanie nagkliwosci
PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoeani
PN-84/H-74220 Rury stalowe bezasziagnione i walcowane na zimno ogoélnego zastosowania
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowa&znaczanie odporsm powloki na dziatanie mgty solnej
PN-89/H-84023.07 Stal dtomego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowehczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonastietowe i sprone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN 40-5:2004 Stup§raetieniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.
PN-EN 206-1:2003 Betongz1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrid

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy alunoimi - Blachyasmy iptyty - Tolerancje ksztattu i
wymiaréwrobdw walcowanych na zimno
PN-EN ISO 1461:2000  Powioki cynkowe nanoszanstal metagzanurzenioy (cynkowanie
jednostie) - Wymaganie i badanie
PN-EN10240:2001 Weuwtrzne i/lub zewetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe Wikowniach
tmamatyzowanych
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U)shay i blachy ze stali o podurgzonej granicy plastyczéo
pokdae ogniowo w sposolygly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
Heiczne dostawy
PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposoigty
do
dikoplastycznej na zimno. Warunki techniczne dogtaw
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieazstwo konstrukcji wsporczych dla gdzex drogowych.
Wyraa@ i metody bada
PN-EN 12899-1:2005  Stale, pionowe znaki drogowe -&&1: Znaki stale
PN-EN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe -¢&&5 Badanie wgpne typu
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:1990  Oprawy dwietleniowe. Wymagania ogolne i badania
PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy dwietleniowe - Wymagania szczeg6towe — Opraswietleniowe
drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery - oznaczanie gruiobpowitoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goo

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmagania i badania
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10.2 Przepisy zwrzane

Zalczniki nr 1 14 do rozpoegglzenia Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogdwyraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogazhldDnr 220, péz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®20. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowanianetkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, p6z.
2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad®2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upamanych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, péz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colfmrrs/isual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurer(feotvierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja i
pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budnygh ( Dz. U. nr 92, p6z. 881)

State odblaskowe znaki drogowe iatizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia EBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0ylnia i Odbioru Robot Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskmorniki — Zmylona, wraz z budog
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budew
Zjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot odtiych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie, kontrel i odbior kraveznikdw betonowych. Zakres rzeczowy obejmuje
ustawienie krawznikdw betonowych w pionie o wymiarach 15x30 cm awik betonowej z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe- prefabrykat betonowy przeznaczony do oddziel@maierzchni
znajdugcych s¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy zyetstej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pateniu z innymi krawznikami,

- jako oddzielenie pomadzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWR8 DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog".
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows, STWIORB i poleceniami kryniera.

Niezbezdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s06b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkdéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni, podano WASIRB DM 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowaikZamoéwi@ (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamdwienia podano w STWIORB DM 00.00,00ymagania Ogdlne".
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2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puoxaw
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i
STWIORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach nafgy stosowa nastpujace materiaty:

- krawezniki betonowe,

- beton na fawy,

piasek na podsyghk do zapraw, cement do podsypki i do zapraw, gvod

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec krgwnikow

Nalezy zastosowa krawezniki wibroprasowane z otulin zewretrzng deklarowan przez
producenta jako powierzchywidoczry grubdgci min. 8mm.

Zalecana dtug@& prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm, ptaszczyzny
czotowe krawznikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie lub
ryglowanie.

Na danym zadaniu nate stosowa krawezniki uliczne wg. poniszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary

a) Krawgznik typu ulicznego

I
=
h

W
I
i

- ‘ -

Przyktadowe wymiary kragznikOw

Typ Wymiary kraweznikOw, cm

kraweznika |1 b h c d r

Uliczny 100 |20 30 min. 3 min. 12 |1,0
15 max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarow Kkrganikow
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagania
STWIORB.

L.P. |Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dlugaosc¢ +1% nie mniej nt (-4mm) i nie wecej niz (+10mm)

2. Wymiary  powierzchn +3% nie mniej nt (-3mm) i nie wecej niz (+5)mm
za wyptkiem promienia

3. Pozostate wymiary +5% nie mniej nt (-3mm) i nie wecej niz (+10)mm

4. Ptaska¢ i| Dlugos¢ pomiarowa w mm  Dopuszczalna odchytka
prostoliniowa¢ ptaskaci i prostoliniowdci w
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mm
300 +1,5
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec krayinika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosaavami
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Lp. |Cecha Klasa Oznaczeni¢Wymagania

1 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 |Odporng¢ na 3 D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
zamraanie/ rozmraanieg kg/m2 , przy czyntaden pojedynczy wynik
z udziatem so >1,5 kg/nf
odladzagcych

1.2 |Wytrzymatai¢ ng 3 U Charakterystyczna Minimalna
zginanie (Klasa wytrzymalcé na zginanie,| wytrzymataé
wytrzymaitagci  ustalond MPa na zginanie, MP
w Dokumentac]
Projektowej lu
przez Irkyniera)

6,0 4,8

1.3 |Trwatos¢ ze  wzgldu Krawezniki maj zadawalafra

na wytrzymatsc trwatos¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
wymagania punktu 1.2 oraz poddawage S
normalnej konserwacji

1.4 |Nasgkliwos¢ 2 B Wartasé srednia< 5,0

1.5 |Odpornd¢ na s$cieranig 4 I Odporng¢ przy pomiarze na tarczy Bohmeg
(Klasa aporngci wg zat. H normy PN-EN 1340 - metoda
ustalona w Dokumentad alternatywna
Projektowej Iub prze
Inzyniera)

< 18000 mn¥5000 mnd
2  |Aspekty wizualne
2.1 [Wyglad powierzchnia krawznika nie powinna mie

rys iodpryskdw, nie dopuszczae Si
rozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych.

2.2.3.5. Sktadowanie kraynikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posgegvane
wedtug typdw, rodzajow, ksztaltdéw, cech fizycznyehechanicznych, wielléei, wygladu itp.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniarg/ch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéci min. 5 cm weksze] od szeroki
kraweznika.

2.2.4. Beton na tagvbetonovy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.
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2.2.5. Beton na krageniki

Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.

2.2.6. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nglestosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-EN 12620. Sktadowanie kruszywa, nie przeznagom® bezp&redniego wbudowania po
dostarczeniu na budaew powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

2.2.7. Cement

Na podsypk cementowo-piaskogwnalery stosowdé cement 32,5 spetnigyy wymagania PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu powinné bgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda

Nalezy stosowd wode odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Spret do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazygwtowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych,

- innego spratu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagan
0golne”.

4.2. Transport kraggnikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawaniki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniem esii uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem  transportu, w  warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem i zmieszani@nmymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpnzed
rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkysia

w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemglimow i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB @MD0.00 ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzentji Robét oraz
Program Zapewnienia Jada@ uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane
roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robo6t powinien dbygodny z DokumentagjProjektovg i STWIORB. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w aanikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robot obejmayj

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

- ustawienie krawznikow,

- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nahy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORIB |
wskaza Inzyniera: ustali lokalizacg robdt, ustali dane niezédne do szczegdtowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysgkmwych, usugé przeszkody, np. stupki,
pachotki, elementy drég, ogrodzéd. ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét, okt
kolejnas¢, sposabb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w
planie z uwzgjdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddayowinien wynosi, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonowd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iy wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czymehalstosowd, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmasg zalewowy.

5.5. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj.

- 12 cm, zasadnicza wysaiowystawienia krawznika wzdhy jezdni,

- 2 cm na odcinku z& chodnikowych w miejscach przéjdla pieszych,

- 10 cm na krawdzi wyspsrodkowych.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiem starannie ubitym. Szefélepoin przy ustawianiu kraynika nie powinna
przekracz&5 mm. Spoin nie naky wypeini&.

5.5.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegaia podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm po zagszczeniu.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z DokumentagcjProjektova i STWIORB. Do
robét wykaczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych roboét do
istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing".

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeghd Inzynierowi do akceptacji:

- wymagane dokumenty, dopuszcza& wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania, deklaracje zgodooz dokumentem odniesienia, ew. badania materiadgtwonane
przez dostawcow itp.),

- wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkt.

2

- sprawozdanie z pomiaru cech zetvanych kravgznikdw.

Ocere prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, haleykon& jednorazowo dla kalej
dostarczonej na budewartii materiatu.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow naleyy przeprowad@ na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i oggruszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniPN-EN 1340.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych prztawianiu kraveznikdw betonowych
powinny  obejmowa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z
pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnéc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentgyojektovy.

Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nadéa 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogsz

dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

dla szerokéci = 10% szerokéi projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni taw.

RoOwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty. Pragit pomicdzy gormy powierzchm fawy i przytazong tatg
nie mae przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanégerunku nie mee przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw Przy ustawianiu kragznikow naleyy sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krasnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat
1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyyraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kde 100 m ustawionego kramnika,

- rownas¢ gornej powierzchni kragenikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach
na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry
powierzchng kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionego krkgwwika betonowego na tawie
betonowe] w pionie z oporem oraz podsypce cemenfmagkowej zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien lgyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne" oraz niniejszej STWIORB.

W przypadku niezgodnrici, cha jednego elementu robot z wymaganiami, roboty wesgjza
niezgodne z DokumentacjProjektova i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Placi s¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranego &raika betonowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8. Cena jednostkowa jestaagmnedniory dla podanego sposobu wykonania i
obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjid®boraz Programu Zapewnienia J&d{p
zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych konieczmymtprawidiowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie szalunku pod tgvibetonowy,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszantor@vej,

- przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej gégbd cm po
zagszczeniu,

- ustawienie krawznikow,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewowva,

- oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw, stapoweh wlkasné¢ Wykonawcy i usunicie ich poza
pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, prob i sprawdze
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- prace towarzysge, ktére sniezlzdne do wykonania robot podstawowych, nie zalez
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczeolst itd.

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym oséb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnedggtiu

PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabtdi betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
BN-6731-08 Cement. Transport i przechwaryie
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D.08.02.01. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0ylnia i Odbioru Robot Budowlanych s
wymagania dotycice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaedlizacji zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscaégoKomorniki (Granice), wraz z budayzjazdow.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4513E — Stupskmorniki — Zmylona, wraz z budog
kanalizacji deszczowe.

3. Przebudowa drogi wewtiznej w miejscowéci Komorniki (Granice), wraz z budew
Zjazdow.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowaw
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcike 1

1.3.Zakres Robot oblych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowgpdnie z lokalizagj wg Dokumentacii
Projektowej. Zakres robot obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonok@ljorowej o grubéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 5 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowegprefabrykat betonowy, stosowany jako materiatykipetnia
nastpujace warunki:

- w odlegtgdci 50 mm od krawdzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaz§wa
wymiaru poziomego mniejszegazrsOmm

- catkowita dtugeéc¢ kostki podzielona przez jej grukiopowinna by mniejsza lub rowna cztery.
1.4.2. Pozostatle okilenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowizujagcymi
odpowiednimi normami i definiciami podanymi w STWRB DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne™.

1.5.0g06lne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialng".
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami kryniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano WASIRB DM 00.00.00 ,Wymagania
Ogolne".

1.6 Wspolny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdolnego StovaikZaméwié (CPV) dotycacych
przedmiotu zamoéwienia podano w STWIORB DM 00.00\¥magania Ogolne”.
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2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puoxaw
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa

Nalezy wbudowa betonow kostle:

- 0 grubdci 8cm,

- dwuwarstwow (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i wanstécieralnej (gornej)
grubagci min. 4 mm,

- spetniagca wymagania normy EN-PN 1338.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane misabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m, 1,5 m lub 2,0 m bez konieczoo
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaniaawierzchng.

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powian@ath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgych

kontakt z sal odladzajgca w warunkach mrozu wg. PN-EN 1338.

2.2.1.1. Aspekty wizualne

Aspekty wizualne
1 Wyglad J a) gorna  powierzchnia  kostk
nie powinna miérys i odpryskow,
b)nie dopuszcza i
rozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych, c) ewentualne
wykwity nie g3 uwazane za istotne
2 Tekstura J a) kostki z powierzchgio
specjalnej teksturze - producent
powinien opisarodzaj tekstury,

3 Zabarwienie (barwion b) tekstura lub  zabarwienie
maoze by¢ warstwa kostki powinny by poréwnane
scieralna lub caty elemen z probk producenta,

zatwierdzog  przez odbiokg
c) ewentualne thice w
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wel
wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienja
nie § uwazane za istotne

2.2.1.2 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych dla kédbrukowych

Grubas¢  kostkilDlugos¢ mm  [Szeroké¢ mm |Grubas¢ mm
mm

<100 12 12 +3

>100 +3 +3 +4

Rdéznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kosth
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powinna by < 3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nie prigtioym, odchytki stosowane dla innych
wymiaréw powinny by deklarowane przez producenta.
2.2.1.3.Wytrzymatac¢ na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymabs¢ na zginani

wytrzymatasé naMPa
zginanie MPa
T >3,6 Zaden pojedynczy wynik n

powinien by mniejszy nk 2,9 MPa
nie powinien wykazywa obchzenia
niszcacego mniejszego hni 250
N/mm dtugaci roztupania

2.2.1.4. Odporng& na zamraanie /rozmraanie z udziatem soli odladaap]

Klasa Oznaczeni¢Ubytek masy po badaniu zamanig
/rozmraania kg/m

3 D Wartcé¢ srednia <I,0 przy czym zader
pojedynczy wynik > 1,5

2.2.1.5.Nasgkliwos¢

Klasa Oznaczenie Nasgkliwosé¢ % masy

2 B Wartas¢ srednia< 5,0

2.2.1.6.0dporng¢ nascieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarc
Bohmego
4 | <18 000mn¥5000mnd

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Beton na kostk
Beton klasy min. C 45/50 powinien odpowiddgymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.4. Materiaty na podsygh do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustaleadzej, to naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchri mieszank cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetn@@go wymagania wg PN-EN 12620, cementu powszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajge] wymaganiom
PN-EN 1008.
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej nalg stosowa
piasek wg PN-EN 12620. Skiadowanie kruszywa, nieepmaczonego do bezpedniego
wbudowania po dostarczeniu na budpwpowinno odbywé sie na podiau rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpietzkruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsic r¢cznie.

J&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne usdzenia ukladagce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stdacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoséch utagenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Mozna stosowarowniez inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagan
0golne™.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g
na stanowisko, gdzie specjalne gtizenie pakuje je w fajii spina tdmg stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kdstonowe ména rownie przewozé
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB M0.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robét oraz
Program Zapewnienia Jada@ uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheg wykonywane
Roboty.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazoprzygotowane
zgodnie z wymaganiami STWIORBD 04.01.02.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulddé powinny by zgodne z DokumentacpProjektowg i STWiIORB.
Zgodnie z DokumentagjProjektova gruba¢ podsypki wynosi 5 cm po zesgczeniu.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej gidb@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskaywprzygotowuje s w betoniarkach, a nggnie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu wspotczynnika veedementowego od
0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywatagdinie byto na diongladéw wody, a po nagaiieciu palcami
podsypka rozsypywatacsiRozcielenie podsypki cementowo- piaskowej powinno vegolza
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uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Kmtona podsypka powinna byyprofilowana

I zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHplskowe) to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy ieowyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpemang musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Utazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoywykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigckszym fragmencie robo6t zalecg stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalneg sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztaltu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz arych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostpkwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzea
oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, magcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zeliy ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej aadeczakaczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchrd podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuny¢ wraz z
podsypk. Szczeliny mgdzy kostkami powinny wyno&iod 2 do 3 mm. Na tukach o promieniu
ponad 3 Om, kostki natg uktada, tak zeby spoiny rozszerzatygswwachlarzowo. Kostki mag
by¢ przycinane. Przy promieniach paej 30m, kostka powinna byuktadana w odcinkach
prostych #czacych st przy wyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z kostek odpowiednio
docinanych. Na prz&jiach dla pieszych nalg obnizy¢ chodnik tworzc pochylnie dla
niepetnosprawnych.

Kostke nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypein piaskiem, a nagpnie zamiét powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostorg z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. EwentualnerGwndci powierzchniowe
mogs by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (gknigte) naley wymienic na kostki
cale.

Nawierzchnia nie wymaga pignacji - mae by zaraz oddana dazytkowania.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing".

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskagprzediay¢ Inzynierowi: a) w
zakresie betonowej kostki brukowej

- deklaragj zgodndci dostawcy oraz wyniki badacech charakterystycznych kostek,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagwcech zewstrznych kostek wg pkt 2.2.1.2,

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kogibdaje
ponizsza tablica. Ggtotliwos¢é oraz zakres bada pomiarow w czasie robot.

bada i Wartcici
dopuszczalng

wg STWIORB D 04.01.02.

Lp. |WyszczegOlnienie
pomiarow
1 |Sprawdzenie podi@ i koryta

Czestotliwos¢ bada

2 |Sprawdzenie podbudowy wg STWIORB D 04.04.02.
3 |Sprawdzenie  obramowar wg STWIORB D 08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsyp Biezaca kontrolaw 10| Wg pkt 5.4;
(przymiarem liniowym lul punktach dziennej dziall odchytki od
metod, niwelaciji) roboczej: grubgci, projektowane]
spadkdwi cech grubaci +1 cm
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentagj projektowg
I STWIORB
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z dokumentag] Sukcesywnie na -
projektowg kazdej dziatce roboczej
b) potazenie osi w planil Co 20 m i we wszystkic| Przesunjcie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi
charakterystycznych | projektowanej
do 2 cm
C) rzzdne wysokéciowe| Co 25 m w osiiprzy |Odchylena: +1
(pomierzone instrumentg  krawedziach oraz we cm; -1 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d rownag¢ w  profilu Jw. Nieréwnaci
podtuznym (wg BN-68/8931 do 8 mm
04 tay czterometrow)
e) rownéd¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzo miedzy tag a
tata profilowg z poziomnig i powierzchng
pomiarze przewnitu klinem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarg
liniowym wzgednie metod
niwelacji)
f) spadki  poprzeczi Jw. Odchytki od
(sprawdzone meta( dokumentacji
niwelacji) projektowej da
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0,3%

g) szeroké nawierzchn Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiare szerokdci
liniowym) projektowanej
do
+5Ccm

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej podano w
ponizszej tablicy. Badania i pomiary po wiazeniu budowy nawierzchni.

Lp. [Wyszczegolnienie bada i|Sposob sprawdzenia
pomiaréw
1 |[Sprawdzenie wygbu{Wizualne sprawdzenie

zewretrznego nawierzchni kostkijjednorodnéci wygladu,
prawidtowasci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformacji,
wykrusze, spoin i szczelin

2 |Badanie poteenia osi nawierzch|Geodezyjne sprawdzenie paémia
w planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia dom 2cm.)

3 |Rzedne wysokéciowe, rowné¢|Co 25 m i we wszystkich
podiwzna i poprzeczna, spaqpunktach charakterystycznych
poprzeczne i szeroké (wg metod idopuszczalnych
wartcgsci podanych w tab. wej
- Ip. od 5¢ do 5gq)

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (M wykonanej i odebranej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej zgodnie z Dokumenjdejojektova.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodrici, cha: jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesgjza
niezgodne z DokumentacjProjektova i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyxre podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jeden metr kwadratowy Gmwykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukpw
betonowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceusredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjid®boraz Programu Zapewnienia J&d{p

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie miejsca Robat,

- przygotowanie podia,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw na plac budowy,

- zastosowanie materialtdbw pomocniczych konieczmyatprawidiowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie bafidapomiaréw wymaganych w STWIORB,

- uporzdkowanie terenu robot.

- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym oséb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu ppachnego iytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukow&ymagania i metody bafla

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport igmtzowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Poméamasci nawierzchni planografem i at

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagaadania.

PN-EN 206-1 Beton. &% 1. Wymagania ,wkciwosci ,produkcja i zgodni
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